I, MUNICIPIO DELDJA

CONTRATO Nro. 071-2018

Intervinientes

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte el Municipio de Loja,
representado legalmente por el Dr. josé Bolivar Castillo Vivanco, en calidad de Alcalde
del Cantdn Loja, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra el
[ng. Jack Manolo Bejarano Flores, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA.
Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica ~-LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucién de la obra
“CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, I
ETAPA".

1.2, Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la
contratante mediante Resolucién Nro. ML-A-749-2017, resolvié aprobar los pliegos
para el Procedimiento de Menor Cuantia de Obras, signado con el cddigo: MCO-ML-
GOP-58-2017, para el proyecto “CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL DE LA
PARROQUIA SAN LUCAS, I1 ETAPA”",

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida:
7.5.01.07.01.033, funcién 3.01.03.002.001, programa: Promocién, Difusién vy
Conservacién del Patrimonio y denominacion: Construccion del Centro Comercial de
la Parroquia San Lucas Il etapa, conforme consta en la certificaciéon conferida por el
jefe de Presupuesto; y, Directora Financiera, mediante Certificacion Presupuestaria No.
3,222 de fecha 14 de septiembre de 2017.

1.4, Se realizd la respectiva publicacion el dia 28 de noviembre de 2017, a través del
Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.5. Luego del proceso correspondiente, el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco en su
calidad de maxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante Resolucion Nro. ML-A-
69-2018, de fecha 06 de febrero de 2018, adjudicé la ejecucién de la obra
"CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, II
ETAPA” al oferente Jack Manolo Bejarano Flores.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1, Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que
corresponden a la obra contratada.
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C. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” "Entidad Contratante”, es la entidad pablica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP", Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

£ “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pibica.

g "Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
presenta una "oferta”, en atencion al llamado a licitacion.

h. "Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato
y a la ejecucion de la obra o proyecto.

i “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica.

Cldusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1. El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccion de la misma, la obra "CONSTRUCCION DEL CENTRO
COMERCIAL DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, 11 ETAPA”,

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecucién de Obras, instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto
los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacién, y respetando la
normativa legal aplicable.

Clausuia Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es
el de $105,626.80 (Ciento cinco mil seiscientos veintiséis con 80/100 Délares de los
Estado Unidos de América), sin incluir IVA, de conformidad con la oferta presentada
por el CONTRATISTA.

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
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33

PUERTA DE MADERA LAUREL PANELADA LACADA
INCLUYE MARCO, TAPAMARCO Y CERRADURA 090
A 1.00 ML H:2.10ML ver detalie

v

1.025,10

33

PUERTA PLEGABLE TABLERO 18MM ACABADO
ESMALTE INCLUYE DINTEL CON LEYENDA, VINIL
IMPRESQO, CERRADURA Y SEGURIDADES VER
DETALLE

M2

71,70

6.801,46

35

PUERTA VAIVEN DOBLE HOJA DE MADERA
YUMBINGUE O SIMILAR 0.9X0.9ML

4,00

7812

312,48

36

VENTANA DOBLE HOJA METALICA INCLUYE VIDRIO
4MM SEGURIDADES A: 1.13 ML H:1.70ML VER
DISEND

2,00

214,72

429,44

37

VENTANA FlJA CORREDIZA EN ALUMINIO
STANDARD ANCDIZADO COLOR MADERA INCLUYE
VIDRIO CLARO E:6MM Y SEGURIDADES

m2

63,60

66,00

4.197,60

38

VINIL PERFORADO CON MURAL EN VENTANAS DE
FACHADA

M2

22,30

15,60

347,88

39

PASAMANO DE MADERA YUMBINGUE CALADO
INCLUYE POSTES ACABADO CON ESMALTE EN
ESCALERA VER DETALLE

ML

7.40

133,61

588,71

40

PASAMANO DE MADERA YUMBINGUE ACABADD CON
ESMALTE EN BALCON VER DETALLE

ML

6,80

183,61

1.335,91

41

CELOSIA O ELEMENTO DECQRATIVO EN MADERA
YUMBINGUE H 0.55M ACABADO ESMALTE VER
DETALLE

ML

6,90

83,05

642,05

42

REVESTIMIENTO DE COLUMNA le FACHADA (BASE,
FUSTE ¥ CAPITEL) EN MADERA YUMBINGUE
ACABADO ESMALTE VER DETALLE

M2

21,00

75,83

1.592,43

43

PANEL ESTRUCTURA PERFIL ALUMINIO NATURAL
BORDE REDONDO Y LAMINA DE ALUMINIO
COMPUESTO COLOR NATURAL INCLUYE PUERTA
CON SEGURIDAD ver detalle

M2

31,50

84,00

2.646,00

44

PANEL EN LAMAS DE MADERA CHONTA,
ESTRUCTURA LISTON YUMBINGUE LACADO H:50CM
VER DETALLE

M2

5,50

17,41

102,72

43

SEPARADOR DE URINARIOS EN VIDRIQ TEMPLADO
ARENADO E:10MM INCLUYE ACCESORIOS 50°80CM

2,00

96,00

192,00

46

CORNISA DECORATIVA EN MICRO HORMIGON VIBRO
PRENSADOQ, EMPASTADA, PINTADA 28X13CM VER
DETALLE

ML

5,80

31,98

185,48

47

CORNISA DECORATIVA EN MICRO HORMIGON VIERQ
PRENSADO, EMPASTADA, PINTADA 14X13CM VER
DETALLE

ML

3,60

21,65

77,94

48

CORNISA DECORATIVA EN MICRO HORMIGON VIBRO
PRENSADO, EMPASTADA, PINTADA 12x20CM VER
DETALLE

ML

18,20

25,54

464,83

49

FIGURAS AUTOCTONAS EN MICRC HORMIGON
VIBRO PRENSADQ, EMPASTADA, PINTADA VER
DETALLE

GLOBAL

1,00

493,67

493,67

50

CRUZ ANDINA EN MICRO HORMIGON VIBRD
PRENSADQO, EMPASTADA, PINTADA E:4CM VER
DETALLE

1,00

34,54

34,54

51

ELEMENTO DECCRATIVO EN MICRO HORMIGON
VIBERO PRENSADO SOBRE PUERTA, EMPASTADA,
PINTADA 24X37 CM VER DETALLE

3,00

10,80

32,40

52

ESCUDO EN ALTO RELIEVE EN FIBRA DE VIDRIO
POLICROMADQ EN LACA AUTOMOTRIZ A'52CM
H:60CM

1.00

68,40

68,40

53

TERMINAL ORNAMENTAL EN HORMIGON VER
DETALLE

U

4,00

15,26

61,04

54

LETRAS EN EVA E:2CM H:20CM (MUNICIPIC DE LOJA
- PARROQUIA SAN LUCAS)

GLOBAL

1,00

90,00

50,00
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42 ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y N
HORMIGON SIMPLE M2 oY 4.4 Ui
43 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA {RESANTEO) ML, 10.50 0.76 7.98
44 COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION
) R 17, .
DE TUBERIA M3 0,50 7.34 B.67
43 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR .
MECANICO., INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO k) 4200 172 GRS
46 ACERA HORMIGON SIMPLE FC=1B0 KG/CM2 E=7CM
REPLATILLO DE PIEDRA 15 CM e 4001 2338 93.52
47 LAVAMANDS LOSA BLANCA INCLUYE LLAVE
PRISMATIC. ACCESORIOS Y LLAVE ANGULAR = REnt L 513.72
48 | INODORO LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO INCLUYE
ACCESORIOS U 4,00 280,82 1.123,28
49 | URINARIO DE LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO
INCLUYE ACCESORIOS e 200 26042 520.84
50 | FREGADERO ACERD INOX 1P. INCLUYE LLAVE
ANGULAR v 4,00 88,47 353,88
51 CANAL TOL CGALV. H=20 CM, A=15CM, DESARR. 60CM
PINTADG M 80,00 16,58 1.326,40
Acomelido desde Tablero de Distribucidn Principal a m
EL-01 {1551 CO0-0P2x6(4) .00 B.93 80.37
EL-02 | Cenlro de Corga Bildsico (12 espocios) 1.00 84,41 84.41
EL-03 | Brecker enchuiable 1P-16A 3.00 7,98 23,94
EL-04 | Breaker enchufoble 1P-20A 6,00 7.98 47.88
EL-05 | Punio de jluminacién a 120V plo 41,00 15,36 629,76
EL-04 | Luminoria fluorescenle sobrepuesta 54W 120V, 28.00 32,44 208,32
EL-07 | Luminaria LED 1xi12W,120 V. 2.00 22,84 205,56
. Luminaria lipo aplique de pored con luminaria Led u
EL-08 de 15 W/120 V. 4,00 44,74 178,94
Punio de iomocoairienie doble normal polarizado a plo
EL-0% 12071 5AmD. 34,00 22,28 757,52
EL-10 | Inslalocion de intenruptor simple con placa u 20,00 15,39 227,80
EL-11 | Instalacion de interruptor doble con ploca 1,00 12,81 12.81
EL-12 lInslalacidn de conmulador simple con placo u 4,00 14,94 59,76
EL-13 | Punic de Television plo 1,00 8,49 B.49
Total del Presupuesto sin [VA $105.626,80

5.2, Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran
la Unica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado que serd afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el
numeral 5.1.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO
6.1. La CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en el plazo méximo de treinta
(30) dias, contados desde la celebracién del contrato en calidad de anticipo, el valor
del 30% del monto del contrato, en délares de los Estados Unidos de América.

6.2. El valor restante, esto es, setenta por ciento (70%), serd cancelado con la
presentacion de planillas mensuales de acuerdo al avance de la obra, debidamente
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6.9. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecién a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la CONTRATANTE, previa la
aprobacion de la fiscalizacién y del administrador del contrato.

6.10. Para la aprobacién de la planilla previamente la fiscalizacién y el CONTRATISTA
de forma conjunta, efectuardn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.
Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepcidn por parte de la CONTRATANTE; las obras seran recibidas
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su
pago se calculard conformea los precios unitarios correspondientes, mas los
reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.11, Tramite de la planilla: Para el trdmite de la planilla se observaran las
siguientes reglas:

a. La planilla serd preparada por capitulos y siguiendo el orden establecido en la
Tabla de descripcidn de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la
oferta, con sujecién a los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de
América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y la
sometera a consideracién de la fiscalizacién,

c. Se adjuntardn los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros
que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los
que deben cumplir con la previsién hecha en la oferta. La fiscalizacion deberi
verificar esta informacién teniendo en cuenta las facturas entregadas por el
contratista y la planiila de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con la planilla, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcidn, unidad,
cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el
mes anterior y en el periodo en consideracidn; y, la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha, expresado en délares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segin el modelo
preparado por la CONTRATANTE y serd requisito indispensable para la aprobacidn
de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la
planilla correspondiente.
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a} Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminadoél contrato
por causas imputables al contratista.

b) St la contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.
7.3.2 Ladel Anticipo;
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con
laliquidacidn del contrato.

Cldusula Octava.- PLAZO

8.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados
es de 90 dias calendario, contados a partir de la suscripcién del contrato, de
conformidad con lo establecido en la resolucion de adjudicacion.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

9.1, La CONTRATANTE prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méaxima autoridad de la
Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador de! contrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado
a continuar con la ejecucién de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por
parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando
se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la
Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran
las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u érdenes
de trabajo, segtin apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

¢} Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan
en la ejecucion de los trabajos.
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12.2. E} CONTRATISTA sera el Ginico responsable ante la CONTRATANTEpor los actos
U omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares
del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

13.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que conté la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no
podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como
causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios. La ampliacién del plazo, contratacién de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacion y
aprobados por la administracién.

13.2, El contratista se compromete durante la ejecucién del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la informacién y
documentacidn que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico
relacionado con la ejecucidn de la obra, la utilizacién de los bienes incorporados a ella
y la operacién de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales
problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos vy
herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratades, deberan tener el
conocimiento suficiente para la operacién y mantenimiento de la obra o
infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacién de ulteriores desarrolilos.
Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucién de los trabajos, a
facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y
ejecucion constructivos.

13.3. En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; ser4
realizada por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos
mas eficientes y eficaces, con utilizacién de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u
omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
responden hasta por culpa leve,

13.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccién técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucién de los trabajos y
dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la CONTRATANTE.
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c) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, ‘en-razén de sus
programas o campos de accidn, tengan interés en participar en la etapa de
construccion del proyecto;

d) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera
gue oportunamente se obtenga informacidn exacta sobre su estado y se comuniquen
los resultados a las autoridades institucionales competentes;

e) Velar porque se efectiien evaluaciones periddicas del proyecto;

f)  Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los
planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;

g) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la
administracidn cotidiana del proyecto;

h)  Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecucion de la obra,
considerando todos los aspectos que intervienen en ella financieros, legales, de
suministros, etc. aunque éstos no sean constructivos y definir las funciones,
responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo
logistico requerido. En el caso de fiscalizacion realizada por contrato, el
Administrador del Contrato debe realizar una supervisién responsable sobre todas
las labores; y,

i} Interveniren las actas de entrega recepcién provisional y definitiva.

Clidusula Décima Sexta.- DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO:

16.1. LA CONTRATANTE designa al Ing. Israel Granda Guachizaca, en calidad de
fiscalizador del contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

16.2. LA CONTRATANTE podra cambiar de fiscalizador del contrato, para lo cual
bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacién; sin que sea necesario la
modificacién del texto contractual.

Funciones del Fiscalizador:

a) Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de
algtin error, omisidn o imprevisién técnica, que pueda afectar la construccién de la
obra y de presentarse este caso, sugerir la adopcion de medidas correctivas o
soluciones técnicas, oportunamente;

b)  Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el
area bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y
proponer soluciones para corregir la situacién;

c) Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecucién de la
obra;

d} Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en la planilla presentada por
el Contratista;

e) Obtener informacion estadistica en el proyecto sobre el rendimiento del
personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones
climaticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto util para la
preparacion de futuros proyectos;
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Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista:
Andlisis del personal técnico del contratista.

v}  Entregar la informacidn producida para las recepciones; y,

w) Efectuar el finiquito o liquidacion econémica de las obras a su cargo.

Clausula Décima Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO

17.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecucidn de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
6rdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y
89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Clausula Décima Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
18.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizarg, a peticién del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y
asi lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepcidn, en los términos del articulo
81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que
media entre la recepcién provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser
atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte de}
contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que
corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccién periddica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos en el caso de
que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se
procederd a presentar la planilla que corresponda.

18.2, RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcién
del acta de recepcidn provisional total, o de la tltima recepcién provisional parcial (si
se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcién
provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara una nueva verificacion de la
ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcién definitiva de la
misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) dias contados desde la solicitud
presentada por el CONTRATISTA.

18.3. Si en esta inspeccidn se encuentra algun defecto de construccion no advertido en
la recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccion de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de
menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del
proceso de recepcion definitiva, se continuard con la misma, pero el acta respectiva
s6lo se firmara una vez solucionado el problema advertido.
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21.1. La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tributarias, actuard como agente de retencién del impuesto a la Renta
‘e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria
vigente.

La CONTRATANTE retendrd el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

21.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El
CONTRATISTA entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato,
debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la clausula segunda. En caso
de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias
sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO

22.1. Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

22.2, Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Tratandose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y unilateral
dela CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Adernas,
se consideraran las siguientes causales:

a) Siel CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesidn, enajenacidn de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que se produjo tal modificacién;

b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de |a
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesién, capitalizacion, fusién, absorcidn,
transformacién o cualquier forma de tradicién de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresion de la asociacién, que represente e veinticinco por
ciento (25%) o més del capital social del CONTRATISTA;

¢) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la
ejecucion de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada 6 que no se cumple
con el compromiso de subcontratacidn asumido en el formulario de oferta, y en esa
medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; ¥,

d) Siel CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral
1.1 del formulario de oferta -Presentacién y Compromiso;
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Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electromcos

Clausula Vigésima Séptima.- ACEPTACION DE LAS PARTES

27.1. Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de Menor Cuantia de Obras,
publicado en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica
SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacién, y que
forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estén
suscribiendo.

27.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
.-" -4

Dado, en la ci

AL

. primer dia del mes de marzo del 2018.
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