1, MUNICIPIO DE LOJA
PROCURADURIA SINDICA MUNICIPAL

CONTRATO Nro. 97-2018

Comparecen a la celebracidén del presente contrato, por una parte el “MUNICIPIO DE
LOJA", representada por el DR. JOSE BOLIVAR CASTILLO VIVANCO, en calidad de
ALCALDE DEL CANTON LOJA, a quien en adelante se le denominard CONTRATANTE; y,
por otra parte el Ing. Homero Alcfvar Velepucha Guzman, con RUC No. 1102736251001, a
quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes cldusulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Piblica; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratacién de la contratante;
contempla la ejecucién de la obra “AMPLIACION Y READECUACION DE LA PLANTA DE

PRODUCCION DE ASFALTOS LA TENERIA".

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la contratante
resolvié aprobar el pliego de la Cotizacién signada con el c6digo: COTO-ML-GOP-10-2017, parala
ejecucion de la obra “AMPLIACION Y READECUACION DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE

ASFALTOS LA TENERIA"

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 7.5.01.99.01.094; funcién 3.06.03.001.001; denominada
"Infraestructura”; Programa: Repotenciacién y ampliacién de instalaciones Municipales de
la Teneria conforme consta en la certificacién conferida por el Jefe de Presupuesto y la
Directora Financiera, mediante documento Nro. 3,865 de fecha 07 de noviembre de 2017.,

1.4. Se realiz0 la respectiva convocatoria el 29 de diciembre de 2017, a través del Portal

Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.5. Luego del proceso correspondiente, el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde del
cantdn Loja en su calidad de mdaxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante
resolucion Nro. ML-A-104-2018 de fecha 01 de marzo del 2018, adjudicé la ejecucién de la
obra “AMPLIACION Y READECUACION DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE ASFALTOS LA
TENERIA” al oferente Ing. Homero Alcivar Velepucha Guzmin, con RUC No. 1102736251001.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones
técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.



b)

g)
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Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras publicados y vigentes 2 la
fecha de 1a Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Piblica.

La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.
Las garantias presentadas por el contratista,

La resolucién de adjudicacién.

La certificacién conferida por la Direccién Financiera, que acredita la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar
el contrato.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

3.1. Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacién
Publica o en este contrato, se atenderé su tenor literal.

Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

E] contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XI1I del Libro IV de
la Codificacién del Cadigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

a.

b.

“Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.

“Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratacion,

la-que-le-corresponde-actuar-de- conformidad_con la.LOSNCE.-su_Reglamento_General, la
normativa expedidas por el Servicio Nacional de Contratacién Piblica, el pliego aprobado, y
las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
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e. “LOSNCP" Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pubilica.

f.  "RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Piibica.

g. “Oferente”, es la persona natural o jurfdica, asociacién o consorcio que presenta una
"oferta", en atencién al procedimiento de contratacién.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucion de la

obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1, El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccién de la misma la “AMPLIACION Y READECUACION DE LA

PLANTA DE PRODUCCION DE ASFALTOS LA TENERIA”,

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecucién de Obras, instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los
que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacién, y respetando la normativa

legal aplicable.
Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagarad al
CONTRATISTA, es el de USD $205,393.30 (DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA),
mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

No. ro / Descripci Unidad | Cantidad unitari al
ACCESO A LA PLANTA DE ASFALTO: -

L REPLANTEC-Y-NIVELACION m2 8359} 0.93 Lk :

2 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES | m3 37,47 | 9,94 37245 "
EMPEDRADO EN CONTRAPISO CON

3 | PIEDRA BOLA E: 15CM Lt 655 370 37,34
BORDILLOS DE H. SIMPLE fc =180

4 |kg/em2 INC. REPLANTILLO,| m 3088 20,07 619,76)
ENCOFRADOS Y JUNTAS
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HORMIGON  CICLOPEQ INCLUYE

5 |ENCOFRADO,G0por ciento HS. F'C| m3 154| 14541 223,93
180KG/CM2 +PIEDRA 40 por ciento
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'C

6 | ts0Kc)cM2 m3 0,45| 143.00 64,35
PLINTO HORMIGON SIMPLE F°C

7 | 210k6 /M2 m3 028| 162,54 45,51
COLUMNA

8 | p'c=210KG/CM2+ENCOFRADO ke 0,54| 248,55 134,22
MAMPOSTERIA DE LADRILLO

9 | COMUN28.5x14x8.5 CM PANELON LE 1640, 13.27 e
HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO

10 |F'c= 210KG/CM2 EN MUROS INCLUYE| m3 051| 18559 94,65
ENCOFRADO

11 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 679.64| 1,64 111461

12 | PUNTO DE ILUMINACION pto 200| 2252 45,04

13 | PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2" | pto 200| 21,93 43,86
ENLUCIDO __ PALETEADO __ FINO

14 |MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL| m2 5494| 290 159,33
INCLUIDO FiLOS
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA

15 [ m2 494! 290 159,33
PINTURA SATINADA (DOS MANOS) DE

16 | A\CUERDO A CROMATICA e 5494 2,98 LRI

17 | LETRAS DE BRONCE ROTULACION : 2400| 55,28 132672

[ |ESCUDO IDENTIFICATIVO MUNICIPIO| | 08| 1agssz 29862
DE LOJA .
PANEL CON SISTEMA CORREDIZO DE
PUERTA  PLEGABLE, RIELES Y
RODACHINES  DISPUESTOS  COMO

19 | bUERTA COLGANTE Y PERFIL DE GUIA, | ™2 21,00 16223 AU
ESTRUCTURA PREPINTADA
ANTICORROS
VIVIENDA DEL GUARDIAN ZARANDA

20 | MUNICIPAL: REPLANTEO y| m2 6593 093 6131
NIVELACION
EXCAVACION SIN CLASIFICAR A

21 | MAQUINA (EXCAVADORA OOPP) m3 LR e e

22 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES | m3 42,66 9,94 424,04,
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE

23 | Ca oy MANUAL e 207.49| 396 821,66
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'C

24 | 1goke/cm2 m3 120| 121413 14536

— [PLINTO___HORMIGON _SIMPLE _F'C = - ] )

2572 O oy —m3 456 —162,54———741,18
RELLENO COMPACTADO ‘

26 | COMPACTADOR MECANICO (MATERIAL| m3 714 7,19 51,34
DE SITIO)
CADENAS _INFERIORES HORMIGON

27 | IMPLE F'C 210KG/CM2+ ENCOFRADO | ™ 164 213,00 CRier
MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN

28 |t e m3 370| 7536 278,83

-
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Rann

29 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 59760 1,64 380,06+
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION

30 | ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE L L e 3.175.20 .
CONTRAPISOHORMIGON SIMPLE F'C

31 |240KG/CM2 E:7CM  REPLANTILLO| m2 7593| 17,65 1.340,16
PIEDRA 15CM
MALLA ELECTROSOLDADA

32 [N m2 7593 238 180,71 |
HORMIGON CICLOPEO CON HO SIMPLE

33 | PREMEZCLADO F'C=180KG/CM2 60por| m3 42,001 127,65 5.361,30
ciento + PIEDRA 40por ciento
MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMOUN

34 | 98 5x14x8.5 CM PANELON m2 G ey 1.176,92
ENLUCIDO __ PALETEADO __ FINO

35 |MORTERO 1:3 15CM VERTICAL| m2 17469 2,90 506,60
INCLUIDO FILOS
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA

36 | e S m2 6302 290 182,76 B
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA

37 |t e m2 111,67| 2,51 28029 |
PINTURA LATEX VINIL (DE ACUERDO A

B AR G A ZM AN m2 17469| 298 520,58

39 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 29,35| 19,90 584,07
PISO DUELA YUMBINGUE A: 7CM

40 | |NCLUYE LISTON SOBRE CONTRAPISO | ™2 S Rkt

41 | REVESTIMIENTO CON CERAMICO EN| r02¢| 1994 20819
PARED ~
CUBIERTA PANEL DE ACERO E:0.40M

42 |TIPO TEJA PREPINTADA INCLUYE| m2 88,00 19,65 1.729,20 |
ACCESORIOS
CUBIERTA POLICARBONATO
ALVEOLAR 8MM INCLUYE ACCESORIOS,

43 | CONECTORES, TERMINALES, CINTASDE| ™2 SOl e LEALE
SELLADO Y OTROS
CANAL RECOLECTOR DE AGUAS

44 || LUVIAS EN CUBIERTAS ) 2300 1333 A
BAJANTE DE AALL PVC 110MM

45 | (INCLLUYE ACCESORIOS) m e D
CAJA DE REVISION 60X60 INCLUYE

46 | TAPA DE HORMIGON ARMADO CON| 400| 8551 342,04
CERCO METALICO
ACERA HORMIGON SIMPLE

47 |¥'C180KG/CM2E:7CM  REPLANTILLO| m2 2750| 23,15 636,63
PIEDRA 15CM INCLUYE MOLDURADO
BORDILLOS—DE—H.SIMPLE—FPc=180

48 |kg/em2 INC. REPLANTILLO,| m 39,54| 19,69 77854
ENCOFRADOS Y JUNTAS -
INODORO LOSA BLANCA -INCLUYE

49 | g u 100 80,93 80,93
LAVAMANOS DE PEDESTAL LOSA

50 | BLANCA INCLUYE LLAVE CROMO i/4| u 100| 7385 73,85

DE GIRO + ACCESORIOS
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DUCHA CROMADA INCLUIDA LLAVE Y

51 | DUCEA o T 100 3249 32,49
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1
52 | ppz0 INCLUYE LLAVES : 100| 8204 8201
53 | PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2" | pto 600| 21,93 131,58
54 | REJILLA DE PISO D:110MM . 200] 11,21 22.42
DESAGUE PVC 110 MM TIPO A (
35 | {NCLUYE ACCESOROS) pto 100| 3818 36,18
DESAGUE PVC 50 MM TIPO A ( INCLUYE ,
56 | nCCESOROS) oto 100| 19,01 19,01
DESAGUE PVC 75 MM TIPO A { INCLUYE
57 | ACCESOROS) pto 300| 3234 97,02
SUMINISTRO E_INSTALACION DE
sg |TUBERIA  PERFILADA PARA| m 4200| 936 393,12
ALCANTARILLADO @= 160mm
CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM
FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL ACERO .
59 | GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACION, | ™2 6593 1343 BBS,44,
SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO
PUERTA DE  MADERA  SEIQUE |
60 | pANELADA LACADAQ.9ML por 2ML 0 I 927.00:
PUERTA DE  MADERA  SEIQUE
61 | pANELADA LACADAO.7ML por 2ML g 100} 17425 LT
62 | CERRADURA DE BANOINSTALADA . 100| 2088 20,88
63 | CERRADURA LLAVE LLAVEINSTALADA | u 500| 2144 107,20
VENTANA ESTRUCTURA ALUMINIO
PESADO  REDONDEADO  COLOR
64 | CHAMPAN VIDRIO CLARO E4MM| ™2 11,201 6694 oyl
INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION
PROTECCION CON VARILLA CUADRADA
MACISA  15MM  PROTECCION
65 | ANTICORROSIVO Y PINTADA CON| ™2 1,20) 4241 47499
ESMALTE
REVESTIMIENTO EN _MESON CON
66 | PLANCHA DEGRANITO DE ACUERDO A| m 200| 8494 169,88
CROMATICA
LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA
67 | - 200| 3265 65.30,
68 | PUNTO DE JLUMINACION pto 1.00] 2252 247,72
TOMA CORRIENTE DOBLE INCLUYE
69 |} ortomins e 1100 2409 264,39
70 | TABLERO DE CONTROL . 100| 163,98 163,98
AREA ADMINISTRATIVA PLANTA DE
71 | A SFALTO-REPLANTEOY-NIVELAGION—|-—12 9449} 0,93 Eifs
DESARMADO CUBIERTADE ASBESTO
72 |gEaintid m2 10450| 2,96 309,32
DESARMADO _ MAMPOSTERIA _ DE
73 | Dpontie m2 950| 2,27 2157
-2 |ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION| o | jooacol 51 R

ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE
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CUBIERTA PANEL DE ACERO E:0.40M

75 |TIPO TEJA PREPINTADAINCLUYE| m2 136,08| 19,65 2.673,97
ACCESORIOS :
MAMPOSTERIA DE LADRILLO

76 | COMUN28.5x14x8.5 CM PANELON L 24501 13,27 Sy
ENLUCIDO _ PALETEADO _ FINO

77 |MORTERO 1:3 15CM VERTICAL| m2 39,50 2,90 114,55
INCLUIDO FILOS

78 | PUNTO DE ILUMINACION pto 13.00| 2252 292.76
TOMACORRIENTE DOBLE _INCLUYE

79 | FormCORRL pto 1200|2409 289,08 |

80 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM - 3500| 634 221,90

| CAJA DE REVISION 60X60 INCLUYE

81 |TAPA DE HORMIGON ARMADO CON| 3,00| 8551 256,53
CERCO METALICO |

82 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM = 31.00| 567 175,77 .-

83 | REJILLA DE PISO D:75MM " 100| 485 4,85
INODORO LOSA BLANCA INCLUYE

B4 | wienonoios o 1,00 80,93 80,93
LAVAMANOS DE PEDESTAL LOSA

85 | BLANCA INCLUYE LLAVE CROMO 1/4| u 1,00 7385 73,85
DE GIRO + ACCESORIOS

86 | PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2" | pto 500 2193 109,65

87 | HORMIGON SIMPLE F'C 180KG/CM2 m3 035] 13251 46,38,
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA

88 | PmemiOaES mz 130,10 2,90 377,29
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA

B9 | ToROnES m2 227,75 251 571,65

90 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 80,25] 1990 1.596,98

o1 | REVESTIMIENTO CON CERAMICO EN| s 14955 L
PARED

92 | PISO DE DUELA YUMBINGUE A:10CM m2 2583| 4401 1.136,78 |-
PUERTA  ALUMINIO _ STANDARD

93 |PANELADO+VIDRIO ARENADO 4MM| m2 10,50 84,33 885,47
INCLUYE CERRADURA
PUERTA DE MADERA  SEIQUE

% | PANELADA LACADAO.9ML por 2ML : 4007 18540 Jatdy
PUERTA DE MADERA  SEIQUE

%5 | PANELADA LACADAO.7ML por ZML u 100/ 17425 174,25
VENTANA ESTRUCTURA ALUMINIO
PESADO  REDONDEADO  COLOR

%6 |CHAMPAN VIDRIO CLARO E:mM| ™2 i B 72674
INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION
PROTECCION CON VARILLA CUADRADA
MACISA  15MM  PROTECCION

97 | ANTICORROSIVO Y PINTADA con| ™2 11,001 4241 el
ESMALTE
PINTURA LATEX VINIL(DE ACUERDO A

98 | (ROMATICA) 2MANDS m2 35385| 2,98 1.05447
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CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM
FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL ACERO

99 | GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACION, | ™2 9575| 1343 1.285,92
SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO

100 | TABLERO DE CONTROL : 100| 16398 163,98
COMEDOR _ PERSONAL _ ZARANDA
MUNICIPAL:  MAMPOSTERIA  DE

101 | | ADRILLO  COMUN28.5x14x8.5 CM| ™ 174,50| 13.27 2.315,62
PANELON
ENLUCIDO _ PALETEADO __ FINO
MORTERO  1:3  E:L.SCMINCLUYE

102 | \DITIVO COLORANTE ROJO EN pOLVO| ™2 349,001 2,90 1.012,10
PARA MORTERO

103 | TABLERO DE CONTROL . 2.00| 163,98 327.96.

104 | PUNTO DE ILUMINACION pto 1800| 22,52 405,36
TOMACORRIENTE DOBLE INCLUYE

105 |} OPRSORIOS pto 17,00 24,09 409,53

106 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM m 5500| 634 348,70
CAJA DE REVISION 60X60 DE 120A 240

107 |INCLUYE TAPA DE HORMIGON| u 500 8551 427,55
ARMADO CON CERCO METALICO

108 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM m 3700| 567 200,79
BAJANTE DE AALL PVC 110MM

109 | (|NCLLUYE ACCESORIOS) m 2570} 1532 S
DESAGUE PVC 110 MM TIPO A ( )

110 | e A CCESORGS) pto 500| 3818 190,90 |-
DESAGUE PVC 75 MM TIPO A { INCLUYE

111 |F e pto 12,00 3234 388,08

112 | REJILLA DE PISO D:75MM . 800| 4,85 38.80

113 | REJILLA DE PISO D:110MM 7 200| 11,21 22.42
NODORO DE LOSA BLANCA DE

114 | o/ UXOMETRO INCLUYE ACCESORIOS B 3,00\ 25306 759,18
LAVAMANOS LOSA BLANCA INCLUYE

115 | LLAVE PRESSMATIC, ACCESORIOS Y| 500| 78,50 392,50
LLAVE ANGULAR
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 2

116 |POZO por ESCURRIDERA por LLAVES| u 100 82,04 82,04
ACCESORIOS

117 | PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2" | pto 1500 2193 328,95
LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA

118 | L0 m 610 32,65 199,17

15 | HORMIGON SIMPLE FC 210KG/CMZ| o 050 s7.80 1890
[aux)
FNLUCIDO —— PALETEADG ~ FINO
MORTERD 1:3E:1.5CMINCLUYE

120 | , 01 TIV0 COLORANTE ROJO EN POLVO | ™2 9456| 2,90 274,22
PARA MORTERO
CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM
FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL ACERO

121 | At VANIZADO, INCLUYE INSTALACION, | ™2 241,33 1343 3.241,06
SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO
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g;4$£;;{)%E§OBRE ENLUCIDO PARA| . 94,84 2,90 275\‘04‘
CONTRAPISOHORMIGON SIMPLE FC
123 | 240KG/CM2E:7CM REPLANTILLO| m2 297,50| 17,65 5.250,88
PIEDRA 15CM
124 f&iﬁgiE;OBRE D e 21826 2,51 547,83
125 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 241,33 19,90 4.802,47

REVESTIMIENTO CON CERAMICO EN - 29,70 19,94 592.22
PARED

PUERTA  ALUMINIO  STANDARD
127 | PANELADO+VIDRIO ARENADO 4MM| m2 3,20 84,92 271,74
INCLUYE CERRADURA

122

126

PUERTA DE MADERA SEIQUE LACADA
PANELADA DOBLE HOJA

PUERTA DE MADERA  SEIQUE

PANELADA LACADAO.7ML por 2ML u A s
PUERTA DE MADERA  SEIQUE
PANELADA LACADAO.9ML por 2ML
PINTURASATINADA (DOS MANOS) DE

ACUERDO A CROMATICA = 33560 298 1.000,090
VENTANA ESTRUCTURA ALUMINIO
PESADO  REDONDEADO  COLOR
CHAMPAN VIDRIO CLARO E:MM| ™2 e OO 1.606,56
INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION B
PROTECCION CON VARILLA CUADRADA
MACISA  15MM  PROTECCION

ANTICORROSIVO Y PINTADA con| ™2 e Lozl
ESMALTE

CUBIERTA PANEL DE ACERO E:0.40M
134 |[TIPO TEJA PREPINTADAINCLUYE| m2 60,00 19,65 1.179,00
ACCESORIOS

READECUACION LABORATORIO DE
SUELOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

135 fMAMPOSTERIA ~ DE  LADRILLO| ™2 IR | S 705,96
COMUNZ8.5x14x8.5 CM PANELON

136 }EI?{A‘II'JE::ARSIT(;)E}:{ESSOBRE GLRUE IS ) 4s948| 290 1.332,49
137 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 190,00 19,90 3.781,00 -

Il}f\:‘}:{fSlS)'I‘IMIENTO CON CERAMICO EN m? 64,00 19,94 1.276,16
CONTRAPISOHORMIGON SIMPLE F'C
139 | 240KG/CM2E:7CM REPLANTILLO| m2 356,20 17,65 6.286,93 [

PIEDRA 15CM

128 m2 6,00 179,04 1.074,24

129

130 u 2,00 18540 370,80

131

132

133

138

PINTURA LATEX-VINIL{DE ACUHERDOA

D m2 459,48| 2,98 1369,25
VENTANA ESTRUCTURA ALUMINIO
PESADO  REDONDEADO  COLOR
CHAMPAN VIDRIO CLARO Ex4mM| ™2 6400] 6694 4.284.16
INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION

140

141




l. MUNICIPIO DELOJA
PROCURADURIA SINDICA MUNICIPAL

PROTECCION CON VARILLA CUADRADA
MACISA 15MM PROTECCION

142 | suTICORROSIVO Y PINTADA CON| M2 6800 4241 Ciah il
ESMALTE
DUCHA CROMADA INCLUIDA LLAVE Y

143 | DU s T 100| 3249 32,49
INODORO LOSA BLANCA INCLUYE

144 | o8 o 100| 80,93 80,93
LAVAMANOS DE PEDESTAL LOSA

145 | BLANCA INCLUYE LLAVE CROMO 1/4| u 100| 7385 73.85
DE GIRO + ACCESORIOS

146 | PUNTO DE ILUMINACION pto 1600| 2252 360,32
TANQUE DE RESERVA DE AGUA 2.5 M3

147 | L s glb 200| 158852 | 3.177.04

148 | PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2" | pto 400| 21,03 87.72
PLANTA _ADOQUINERA _ ZARANDA |

149 | | UNICIPAL: REPLANTEQY NIVELACION | ™2 283,50| 0,93 ZB36L
EXCAVACION SIN CLASIFICAR A

150 | \/AQUINA (EXCAVADORA OOPP) L8 291,10 244 710,281

151 | EXCAVACION ESTRUCTURASMENORES | m3 1550| 994 154,07 |
RELLENO COMPACTADO

152 | COMPACTADOR MECANICO (MATERIAL| m3 1050 7.9 75150
DE SITIO)
REPLANTILLO _HORMIGON _ SIMPLE

153 | e 1m0KG/CM2 m3 220| 121,13 266,49 |-
PLINTO __ HORMIGON __ SIMPLE

154 | Do oka/CM2 m3 851| 162,54 1.383,22
CADENAS _INFERIORES HORMIGON _

155 | §IMPLE F'C 210KG/CM2+ENCONFRADO | ™3 e LR
MAMPOSTERIA DE  PIEDRA EN :

156 | Mo m3 780| 7536 587.81)-
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE F'C

157 | 240 KG/CM2 E:7CM REPLANTILLO| m2 386,25| 17,65 6.817,31
PIEDRA 15 CM
COLUMNA

158 | oo 2106/CM2ENCOFRADO m3 12.00| 24855 2982,60/.
VIGAS DEHORMIGON SIMPLE

159 Ok Chip-BNCOTRADD m3 1800| 23199 4175,82
DINTEL HORMIGON SIMPLE

160 | F'C1B0KG/CM2 + ENCOFRADO 0.1 por| m 1241| 529 65,65
0.1ML
MALLA ELECTROSOLDADA _

161 | Ve s M m2 25520] 2,38 607,38

162 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Ke | 1.260,80| 1,64 5.067,71
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION

163 | NTICORROSIVO ACABADO ESMALTE | KB | 254320) 216 5.493,31.
CUBIERTA PANEL DE ACERO E:0.40M

164 |TIPO TEJA PREPINTADAINCLUYE| m2 26000| 1965 5.109,00-
ACCESORIO
MAMPOSTERIA DE LADRILLO

165 | coMUN28.5%14x8.5 CM PANELON Ll 367,07 1327 4.871,02

166 | TABLERO DE CONTROL . 200| 163,98 327.96
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PROCURADURIA SINDICA MUNICIPAL

7

167 | PUNTO DE ILUMINACION pto 16,00 22,52 360,327
TOMACORRIENTE DOBLE INCLUYE '
168 | , o o pto 2500|2409 632;2;
169 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM - 207.00| 634 1312,38 |
CAJA DE REVISION 60X60 INCLUYE
170 | TAPA DE HORMIGON ARMADO CON| u 9,00 8551 769,59
CERCO METALICO
171 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM - 2250|567 127,58
172 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM - 300 634 10,02
173 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM m 600 567 34,02
174 | REJILLA DE PISO D:50MM : 2,00 819 16,38
175 | REJILLA DE PISO D:110MM . 1,00| 1121 11,21
INODORO LOSA BLANCA INCLUYE
176 | fhonono ] " 1,00 8093 80,93
LAVAMANOS DE PEDESTAL LOSA
177 | BLANCA INCLUYE LLAVE CROMO 1/4| u 1,00] 7385 73,85
DE GIRO + ACCESORIOS -
178 | PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2" | pto 800 2193 175,44
7o ggl:;ucow SIMPLE FC-180KG/CMZ| 150] 5780 5670
ENLUCIDO  PALETEADO ~ FINO
180 | MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL! m2 71450 2,90 2.072,05
INCLUIDO FILOS
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA
181 | e e m2 26142| 2,90 758,12
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA
182 | oA S m2 45310 251 1.137.28
183 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 1687 19,90 335,71
164 | REVESTIMIENTO CON CERAMICO EN| | ——
PARED
PUERTA DE ALUMINIO NATURAL TIPO |
185 | bANEL COLOCADO TERMINADO LT 12001 9484 1-136,08 oo
PUERTA DE MADERA  SEIQUE
186 | PANELADA LACADA 0.7 ML por 2ML u 200 174,25 48500
PUERTA DE MADERA  SEIQUE
187 | pANELADA LACADAO.9ML por ZML u b i 220
PUERTA _ ENROLLABLE _ MIXTA |
188 | MALLA/LAMINA INCLUYE CERRADURA | ™2 24001 51,76 1.242.24 L
PINTURA LATEX VINIL [DE ACUERDO A |
189 | CROMATICA) 2 MANOS m2 71439| 2,98 2.128,88
VENTANA ESTRUCTURA ALUMINIO
PESADO  REDONDEADO  COLOR
190 | o roniaTaD0 - COLOR| oy 450| 6694 301,23
INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION
PROTECCION CON VARILLA CUADRADA
MACISA  15MM  PROTECCION
191 | ANTICORROSIVO Y PINTADA CON| ™2 2500 4241 233,26
ESMALTE
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1. MUNICIPIO DE LOJA

PROCURADURIA STNDICA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE ILUMINACION Y RED
EN BAJA TENSION : LUMINARIALED 3 X

192 | 0w - 120v / 240V / 4000K LUz " 11,001 6127 673,37
BLANCA / 60,5 CMS X 60,5 CMS
LUMINARIA LED 3 X 18W - 120V / 240V

193 | / 6500K LUZ BLANCA / 120 CMSX 60| u 1800 86,10 1.549,80
CMS -
LUMINARIA LED SELLADA 48W - 120V

194 | / 240V / 4000K LUZ BLANCA /1.20CMS | u 3700| 127,25 4708,25| . -
X 20CMS
0]0 DE BUEY LED 12W 4000K 95-240V !

195 | 1 70MMX30MM LUZ BLANCA : 7,00| 2588 Sk
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE

196 | N\ORMAL POLARIZADO 120V- 20A 1) 77,00 2516 e
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE

197 | ESPECIAL POLARIZADO 120V - 20A B 8,00 4062 324,96
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL

198 | pOLARIZADO 240V- 404 pto 200) 47.25 0

199 | PUNTO DE ILUMINACION pto 7300| 2252 1.643.96

200 | INTERRUPTOR SIMPLE 15A-120V 1300| 16,32 21216

501 | INTERRUPTOR DOBLE 15A-120V 900| 14,84 133.56

202 | CONMUTADOR SIMPLE 15A-120V n 400| 11,49 45,96
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE

203 | DE H/A12 METROS CIRCULAR 500KG| u 100 398,85 398,85
DE ESFUERZO A LA ROTURA
TRANSFORMADOR MONOFASICO

204 | AUTOPROTEGIDO DE 25 - KVA, (13800-| u 100| 281735 | 281735
240, 120V), INCLUYE MONTAJE :
MONTAJE DE SECCIONADOR 1F

205 | JNIPOLAR ABIERTO 13 Kv-100A : 2,00 19580 Ll
MONTAJE DE PUESTA A TIERRA PARA

206 | B MADOR T 300| 12398 371,94
MONTAJE DE ESTRUCTURA EN MEDIA

207 | ENSION MONOFASICA EST-1CR u 1,00| 9446 94,46
MONTAJE DE ESTRUCTURA EN BAJA

208 | +ENSION MONOFASICA ESE-4ER u 100| 113,75 113,75
MONTAJE Y SUMINISTRO DE TENSOR

209 | LA ROL DOBLE A TIERRA TAT-0FD B 2,00| 16382 327,64
MONTAJE ¥ SUMINISTRO DE TENSOR

210 { £2 ROL DOBLE A TIERRA TAT-0TD : 200 103,05 206,10
DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS CON

211 | CONFIGURACION EST-1CR, ESE-4ER L 100) BL21 81,21
MONTAJE Y SUMINISTRO DE SISTEMA

212 | hr MEDICION.EN MEDIA TENSIGN u 1,00| 5.36543 5.365,43
DESMONTAJE DE  SISTEMA DE

213 (MEDICIOGN EN MEDIA TENSION u 1,00 66,82 66,82
EXISTENTE
DESMONTAJE Y REINSTALACION DE

y1 | ACOMETIDA EXISTENTE EN BAJA| S — 0750

TENSION DE LA PLANTA ADOQUINERA
(ml)
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215

DESMONTAJE E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION EN BAJA
TENSION EXISTENTE DE LA PLANTA
ADOQUINERA

1,00

116,16

216

ACOMETIDA EN BAJA TENSION,
CONDUCTOR DE COBRE 2 X 6 (6) TTU
(ml)

120,00

9,22

1.106,40

217

ACOMETIDA EN BAJA TENSION,
CONDUCTOR DE COBRE 2 X 4 (4) TTU
(ml)

50,00

15,27

763,50

218

ACOMETIDA EN BAJA TENSION,
CONDUCTOR DE COBRE 2 x 2 (2) TTU
(ml)

40,00

16,78

671,20

219

BREAKER 1P-16A SAQUARED 0O
SIMILAR

[~

10,00

12,80

128,00

220

BREAKER 1P-20A SQUARED O SIMILAR

17,00

13,16

223,72

221

BREAKER 2P-30A, ENCHUFABLE

2,00

25,44

50,88

222

BREAKER RIEL DIN 2P-60A

2,00

54,57

109,14 |.—

223

BREAKER RIEL DIN 2P-20A

2,00

31,10

62,20

224

BREAKER 2ZP-125A CAJA MOLDEADA

E el | |=

1,00

138,24

138,24

225

TABLERO PARA MEDIDOR DE ENERGIA
BIFASICO, INCLUYE MEDIDOR
ELECTRONICO CLASE 100, FORMA16A,
TIPO AR, BAJANTE Y GARANTIA

1,00

1.333,68

1.333,68

226

PUESTA A TIERRA CON SUELDA
EXOTERMICA PARA PROTECCION DE
MEDIDOR Y CIRCUITOS DE
ILUMINACION

5,00

36,74

183,70

227

POZO ELECTRICO TIPO "A" DE
(0.60X0.60X0.75CM) ACUERDO A LAS
NORMAS DEL MEER

9,00

140,40

1.263,60 .

228

BANCO DE DUCTOS EUC-0B1x2B1
(110mm), EXTERNOS PARA
CONDUCCION DE CABLES ELECTRICOS
TIPO PESADOS (m!)

80,00

12,72

1.017,60

229

CANALIZACION PARA DUCTOS DE
110mm, ZANJA DE 0.60cmx0.80cm,
INCLUYE REPOSICION Y DEMAS
MATERIALES {ml)

80,00

3,90

312,00

230

DUCTO DOS VIAS MANGUERA DE
POLIETILENO 2" INCLUYE ARENA DE
CANTERA (ml)

80,00

5,93

474,40

231

ZANJA 30 CM DE ANCHO X 60CM
PROFUNDIDAD INCLUYE EXCAVACION

80,00

1,74

139,20

Y REPOSICION (m])

232

CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 12
ESPACIOS SQUARED O SIMILAR

2,00

131,42

262,84

233

CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 6
ESPACIOS - SQUARED O SIMILAR

2,00

85,03

170,06

234

CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 20
ESPACIOS SQUARED O SIMILAR

1,00

73,26

73,26
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PERMISO DE CONSTRUCCION,

235 | FISCALIZACION, ENERGIZACION Y u 1,00 267,17 267,17
PAGOS DE PLANILLAS EN LA EERSSA
PRESUPUESTO ELECTRONICO
REFERENCIAL DEL SISTEMA DE VIDEO

236 | VIGILANCIA PARA LA AMPLIACION Y u 3,00 1.593,45 4.780,35 |

READECUA_CiC)N DE LA PLANTA DE
PRODUCCION DE ASFALTO LA TENERIA

237 ERsAnfo EXTENSOR PARA CAMARA PTZ u 300 7436 223,08
GRABADOR DE VIDEO DE RED NVR 16

238 | CANALES INCLUYE DISCO DURO 4 TBY u 1,00| 837,25 837,25
INCLUYE PROGRAMACION

239 | ROUTER PARA EXTERIORES 5.8 GHZ u 400| 181,44 725,76

ANTENA OMNIDIRECCIONAL MIMO 2x2
INCLUYE ROUTER CON PUERTOS R
240 | pARA ADAPTAR EN ANTENA (TODO A| " 100| 496,57 el

5.8 GHZ PARA EXTERIORES

TUBO POSTE GALVANIZADO DE 6M

241 [D=50 MM (2") Y E=2MM INCLUYE u 1,00 64,15 64,15
FIJACION EN SUELO (MOJON)
242 [ADAPTADOR POE 24V/1AMP u 3,00 85,85 257,55

PC DE ESCRITORIO PARA MONITOREQ,
CONTROL Y COMUNICACIONES CORE 17

243 | 3.6 GHZ, 16 GB RAM, 1TB DISCO DURO, u 1,00 1.520,70 1.520,70
TARJETA GRAFICA 1 GB. MONITOR LED
19" FULL HD
SWITCH POE 8 PUERTOS DE DATOS

244 110/100/1000+ 1  PUERTO  DE u 1,00 322,12 322,12

ADMINISTRACION{ESCRITORIO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
245 | PARARRAYOS SOBRE MAZTIL u 1,00| 1.098,16 1.098,16
TRIANGULAR

DUCTERIA EMT FLEXIBLE PARA CABLE

246 | 1 1po BX FUNDA SELLADA 3/4" u 1600} 3.3 3Lea
PUNTO SIMPLE DE DATOS CATEGORIA
6A INCLUYE CABLE, JACK Rj45 6A,

247 | CONECTOR RJ45, PLACAS DE PARED Y| P 1,00 79,50 et
CERTIFICACION

248 | PATCH CORD CATEGORIA 6A 10 FT 7 9,00| 2358 212,22

o ((Ir?]gDUCTOR CONCENTRICO 2x12 AWG | e T 1520
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE
NORMAL POLARIZADO A 120V/15AMP

250 | papa AL{MEN-T—AR—KIT—D—E-BA—'F{SPJAS y.|. Pt 3,00} 1152 34,56
ADAPTADOR POE.

551 | EMPALME ELECTRICO 7 200| 215 4,30

552 | CONECTOR RANURA PARALELA . 400| 915 36,60

TOTAL: | 205.393,30
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5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirdn la
tinica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera
afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 5.1.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.1. La CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en el plazo maximo de 30 dias, contados
desde la celebracion del contrato en calidad de anticipo; el valor del 30 % del valor del contrato,
en dolares de los Estados Unidos de América.

6.2. El valor restante de la obra, esto es, setenta por ciento (70%), se cancelard con la presentacidon
de planillas mensuales de acuerdo al avance de la obra, debidamente aprobadas por la fiscalizacién
y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planiila se descontara la amortizacion del
anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

6.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de quince dias la
aprobara o formularé observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser
el caso continuara en forma inmediata el tramite y se procederd al pago dentro del plazo de treinta
dfas contados desde la aprobacidn. Si la fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones fundadas
de su objecién, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla estd aprobada y debe

ser pagada por la CONTRATANTE.

6.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificard al
CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez dias laborables siguientes a la fecha
de la notificacién, se entenderd que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por la

fiscalizacidn y se dara paso al pago.

6.5.En los cinco primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma
conjunta, efectuardn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior.
Se empleardn las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y
Precios para cada rubro sefialada en el Formulario de Oferta.

6.6. El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
aperturard en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mds de un
cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la

cuenta-emr-la—que-serd-depositado-el-anticipo-El-administrador-del-contrato-designade-por-Ja-
CONTRATANTE verificard que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al
proceso de ejecucién contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.
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6.7. La amortizacién del anticipo entregado se realizard conforme lo establecido en la Disposicién
General Sexta del RGLOSNCP.

6.8. La CONTRATANTE pagari las planillas previa aprobacién de la fiscalizacion; se gvitara caer
en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCE.

6.9. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecién a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo
realizado, a satisfaccion de la CONTRATANTE, previa la aprobacion de la fiscalizacion y del
administrador del contrato.

6.10. Para la aprobaci6n de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones
parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por
parte de la CONTRATANTE; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el
procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omision, seran incluidas
cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su pago se calculara conforme a
los precios unitarios correspondientes, mds los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.11. Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observarén las siguientes reglas:

a. Las planillas serdn preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de
descripcién de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con
sujecion a los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de América en los diferentes
rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b, Dentro de los primeros cinco (5} dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la
planilia, el CONTRATISTA preparard la correspondiente planilla y la sometera a consideracion
de la fiscalizacion.

¢. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que
correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista deberd indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben
cumplir con la previsién hecha en la oferta. La fiscalizacién debera verificar esta informacién
teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al 1ESS

—delpersomaidelavbraT e e T e

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcién, unidad, cantidad total y el
valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo
en consideracion; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en délares de
los Estados Unidos de América.
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f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarén segiin el modelo preparado
por la CONTRATANTE y sera requisito indispensable para la aprobacién de la planilla por
parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.12. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacién que acredite estar al dia
en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligacién de retener
el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que
correspondan a cobligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora
patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la
ejecucion de dicho contrato,

6.13. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrd igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

6.14. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA,
en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por
error de calculo o porcualquier otrarazén, debidamente justificada, obligdndose ]a CONTRATISTA
a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el

Banco Central del Ecuador.
Clausula Séptima.- GARANTIAS
7.1. En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

a. La garantia de fiel cuamplimiento del contrato, se rendira por un valor igual al cinco
por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo
73 de la LOSNCP. La que debera ser presentada previo a la suscripcién del contrato. No se
exigira esta garantfa en los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente
0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico.

b. La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y
previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto,
la que deberd ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al contratista, no
podra ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor seri
depositado en una cuenta que el contratista aperturard en un banco estatal o privado, en el
que el Estado tenga participacién accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.
El contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, deberd presentar, un
certificado de la institucién bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una
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cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido
concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. El administrador del
contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento
del anticipo o ejecucion contractual.

Ei monto del anticipo entregado por la entidad sera devengado proporcionalmente al
momento del pago de cada planilla hasta la terminacién del plazo contractual inicialmente
estipulado y constara en el cronograma pertinente que es parte del contrato, segun lo
establecido en la Disposicién General Sexta del RGLOSNCP.

La entidad contratante no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Ptiblica. Sin embargo, podra requerir los
seguros o condiciones de proteccién para las personas que presten sus servicios en la
ejecucion de las obras, en la elaboracién, transporte, entrega y colocacién de bienes y en
cualquier tipo de prestacion de servicios, que considere pertinentes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en jos articulos 77 de la LOSNCP y 118
del RGLOSNCP.

7.2. Las garantfas entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera
vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

7.3. En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, emanadas de las
garantias requeridas, el Municipio de Loja, podra exigir, el pago de multas en los términos
establecidos en este contrato, sin perjuicio del derecho que se reserva de requerir el
resarcimiento y pago de dafios y perjuicios de conformidad con la Ley de acuerdo al
procedimiento de solucién de controversias en este instrumento.

7.4. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podrén ser ejecutadas por la

CONTRATANTE en’los sigulenies casos:
7.4.1 La de fiel cuamplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el

contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
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b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento!

7.4.2 Ladel anticipo:

a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dfas antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacidn unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a
la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de
notificado con la liquidacién del contrato.

O Clausula Octava.- PLAZO

8.1. El plazo para la ejecucién y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados es
de ciento veinte dias (120), contados a partir de la suscripcién del contrato, de
conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

9.1. La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el CONTRATISTA asf lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dfas siguientes a la fecha de
producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la

Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en

Q base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA est4 obligado

a continuar con la ejecucién de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por

parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas ¥ que constan en la Tabla
de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las
figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u érdenes de
trabajo, segiin apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacién, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
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d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan
en la ejecucion de los trabajos.

9.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la méxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacion.

Clausula Décima.- MULTAS
10.1. En caso de incumplimiento se sancionard, aplicando multas de acuerdo a lo siguiente:

1. Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la gjecucion de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado presentado por el contratista y aprobado por la Fiscalizacion,
se aplicara la multa de 1x1000 (uno por mil) del monto del contrato.

2 Ademas la contratante sancionari al contratista, con multa diaria equivalente al 1x1000 (uno
por mil) del monto del contrato en los casos que se detallas a continuacion:

- Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de construccion
de acuerdo a los compromisos contractuales.

. Sila contratista no acatare las érdenes del Administrador y/o Fiscalizador de la obra, durante
el tiempo que dure este incumplimiento.

- Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional.
- Por retraso en la entrega de la planilla conforme a lo estipulado en el contrato.

- Estas multas impuestas desde el primer dia de la notificacién del incumplimiento y mientras
dure éste.

- Las multas impuestas se descontaran mensualmente de la planilla de pago y no seran
reconsideradas ni devueltas por ningun concepto.

Clausula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1. El procedimiento NO contempla reajuste de precios.
Clausula Décima Segunda.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO:

12.1. La contratante designa a la Ing. Lidia Gonzalez Morales, en calidad de administradora del
contrate y ala Ing. Sandra Jerves Galvanen calidad de Fiscalizadora, quienes deberan atenerse a las
condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velaran
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i
por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artfculo 121 de.Reglamento
General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,

12.2. La contratante podrd cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara notificar al
contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacién del texto contractual.

1) Son funciones del administrador:

a. El administrador del contrato de éste contrato queda autorizado para realizar las gestiones

inherentes a su ejecucidn incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacién o no de los

o pedidos de prérroga que pueda hacer el contratista, y paralizaciones, asf como velars por la
vigencia de las garantias previstas en el presente instrumento.

b. Velary responsabilizarse porque la efecucién de la obra se realice de acuerdo a lo programado;

c. Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razén de sus programas o campos
de accion, tengan interés en participar en la etapa de construccién del proyecto;

d. Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que
oportunamente se obtenga informacién exacta sobre su'estado'y'se comuniquen los resultados
a las auteridades institucionales competentes;

e. Velar porque se efectiien evaluaciones periddicas del proyecto;

f. Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales,
que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;

O g Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la administracién
cotidiana del proyecto;

h. Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecucién de la obra, considerando
todos los aspectos que intervienen en ella financieros, legales, de suministros, etc. aunque éstos
no sean constructivos y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los
participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logistico requerido. En el caso de fiscalizacién
realizada por contrato, el Administrador del Contrato debe realizar una supervision
responsable sobre todas las labares; y,

i. Intervenir en las actas de entrega recepcién provisional, parcial, total y definitiva

__2) Funciones del Fiscalizador

a. Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algin error,
omision o imprevision técnica, que pueda afectar la construccién de la obra y de presentarse
este caso, sugerir la adopcién de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente;
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Evaluar mensuaimente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el area bajo su
cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para
corregir la situacion;

Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecucion de la obra;

Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista;
ademas, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada,
con la que debia ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado;

Obtener informacién estadistica en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales,
eguipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climéaticas en el tiempo laborado,
o sobre cualquier otro aspecto Gtil para la preparacién de futuros proyectos;

Verificar la calidad de los materiales, asi como la de los elementos construidos, mediante
ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervision y siguiendo rigurosamente
las especificaciones técnicas;

Resolver las dudas que surgieren de la interpretacion de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionadoiconlaobra;

Anotar en el libro de obra, ademas de una descripcién del proceso de construccion de las obras
a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser
considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra;

Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en
las obras bajo su supervision;

Coordinar con los disefiadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de los
planos originales o haya que realizar obras adicionales;

Realizar los calculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u obras
extraordinarias por realizar;

Registrar en los planos constructivos todas las madificaciones realizadas durante el proceso
de construccion, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada;

Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando como
gufa las especificaciones;

Calificar-al-personal-técnico-del-contratista-y recomendar-el-reemplaze-de-aguél-que-no
satisfaga los requisitos necesarios;

Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y en el
caso de que la obra se realice por contrato, sean los especificados;

Verificar que el contratista disponga de todos los disefios, especificaciones, programas de
trabajo, licencias, permisos y demés documentos contractuales;
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g. Coordinar con el contratista las actividades mas importantes del proceso constructivo;

r. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y en caso necesario,
sugerir las modificaciones que estime pertinentes;

s. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de proteccién ambiental, laborales, se
seguridad social y de seguridad industrial;

t. Enproyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos
empleados en la construccién de las obras, para que sean utilizados como fuentes de

O informacién en proyectos futuros;

u. Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como minimo la siguiente
Informacién:

- Un analisis del estado del proyecto desde el punto de vista econémico y del avance fisico,
respaldado por los calculos correspondientes.

- Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.

- Analisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con
recomendaciones al respecto, si es necesario.

- Estadfsticas sobre las condiciones climaticas del sitio donde se ejecuta el proyecto
(especialmente de la precipitacién pluvial} y su incidencia en el desarrollo de los trabajos.

- Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista,
O - Analisis del personal técnico del Contratista
v. Entregar la informacién producida para las recepciones, y,
w. Efectuar el finiquito o liquidacién econédmica de las obras a su cargo
Clausula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A mis de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego
que son parte del presente contrato, las siguientes:

13.1, El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacién
- tramitado, sobre la base de los estudios con los que_contd la Entidad Contratante v que fueron

conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacién
de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliacién del plazo, contratacién de rubros
nuevos o contratos complementarios podrin tramitarse solo si fueren solicitados por la

fiscalizacion y aprobados por la administracion.
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13.2. El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante, toda la informacion y documentaci6n que éstas soliciten
para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucién de la obra, la
utilizacién de los bienes incorporados a ella y la operacion de la infraestructura correspondiente,
asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias,
métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el
fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento suficiente para la
operaciény mantenimiento de la obrao infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacion
de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucidn de los
trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion
constructivos.

13.3. En la ejecucion de la obra se utilizardn materiales de la mejor calidad; serd realizada por el
contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con
utilizacién de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por
sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y
subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

13.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra,
el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra
de acuerdo al cronograma de ejecucién de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccién de la CONTRATANTE.

13.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripcién de
rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la
participacion ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos
por la CONTRATANTE en el estudio de desagregacion tecnoldgica, cuyo resultado global se ha
presentado en el formulario de la oferta.

13.6. El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo
o en norma legal especificamente aplicable.

13.7. £l CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo
del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relacién con el personal que labore en la ejecucién de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.
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13.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su
oferta y a lo establecido en la legislacién ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional,

seguridad social, laboral, etc.
Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.1 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones
particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Decima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES
DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO.-

15.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en
la ejecuci6n de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u érdenes de trabajo, de
conformidad con lo establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Piiblica,
y en el Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Phiblica.

Clausula Decima Sexta.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcidn provisional se realizari, a peticién del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asf lo
notifique ala CONTRATANTE y solicite tal recepcidn, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP,

y observando el articulo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podré presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la
recepcidn provisional real o presunta y la definitiva, los que deberén ser atendidos en este lapso,
siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcién provisional y definitiva se efectuard una inspeccion periédica con la finalidad
de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la
fiscalizacion, el CONTRATISTA estd obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones
fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procedera a presentar las
planillas que correspondan.

16.2. RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion del acta de
recepcion provisional total, o de la 1iltima recepcién provisional parcial (si se hubiere previsto
realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcién provisional presunta, el

CONTRATISTA solicitara una nueva verificacion de lagjecucion contractual delavbra asfectosde—

que se realice la recepcién definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10)
dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.3. Si en esta inspeccion se encuentra algin defecto de construccién no advertido en la
recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion de
la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio
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de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepcién definitiva, se
continuara con la misma, pero el acta respectiva solo se firmara una vez solucionado el problema
advertido.

16.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacién, verificacion y pruebas, aun de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningin pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcién definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que tal
recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario
Piblico, a solicitud del CONTRATISTA notificara que dicha recepcion se produjo, de acuerda con
el articulo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarara la recepcién presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcién provisional o definitiva, segun
corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dfas contados desde el
requerimiento formal de la CONTRATANTE.

16.6. Operada la recepcién definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la
CONTRATANTE, producira como Gnico efecto 1a terminacién del contrato, dejando a salvo de los
derechos de las partes a la liquidacién técnico econdmico correspondiente.

Las partes buscaréan en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir
el acta de la liquidacién técnico-econémica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales
de las que se crean asistidas.

16.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcién parcial, provisional
y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

16.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre las partes se
realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

16.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las
obras, el CONTRATISTA presentaré una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
17.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, respondera por
—los-viciosocultos-que-constituyen-el-objeto-del-contrato; -en-los-términos-de-la-regla-terecera-del-

articulo 1937 de la Codificacién del Codigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem,
hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcion definitiva.
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Cldusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

18.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la
definitiva, estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberi proporcionar el personal y las
instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.1. La CONTRATANTE efectuard al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuard como agente de retencién del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor
Agregado, al efecte procederd conforme la legislacién tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendr3 el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de acuerdo a la Ley de

Seguridad Social.

19.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El. CONTRATISTA entregara a la
CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo
previste en la clausula segunda. En caso de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los
derechos notariales y el de las copias ser4 de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

20.1. Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica y las Condiciones Particulares y

Generales del Contrato.

20.2. Causales de Terminacién unilateral del contrate.- Tratandose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procederd la declaracién anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademds, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesion,
enajenacidn de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, dentro de los cinco dfas hébiles siguientes a la fecha en que se produjo tal

modificacién;
b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecidoe en el articulo 78 de la LOSNCP, no

~ autoriza Ia transferencia, cesion, capitalizacién, fusion, absorcion, transformacion o cualquier

forma de tradicién de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresién de la

asociacidn, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del
CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacién ecuatoriana real en la ejecucion de la

obra objete del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de
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subcontratacién asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones gque ha realizado en el numeral 3.1 del
formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare gue existe inconsistencia, simulacién y/o
inexactitud en la informacion presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o
en la ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran
causales de terminacién unilateral del contrato por lo que, ]a maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademads, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar.

20.3. Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacion
unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Vigésima Primera.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

21.1. La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

21.2. Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Vigésima Segunda.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

22.1.Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstas se someterdn al procedimiento establecido en el Cédigo General de
Procesos; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccién en el domicilio de la Entidad Contratante.

22.2 Lalegislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conacer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.1. Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas a los trabajos, serdn

formuladas por escrito y en idioma castellano. I'as comunicaciones entre la fiscalizacion y el
CONTRATISTA se hardn a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.
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Clausula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO

24.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Loja.

24.2. Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes seiialan como su direccién, las
siguientes:

La CONTRATANTE: Municipio de Loja
Direccién: calle Bolivar y José Antonio Eguiguren esquina,

Teléfono: 072570-407 / 07570-409
Correo electrénico: info@loja.gob.ec.

El CONTRATISTA:  Ing. Homero Alcivar Velepucha Guzmdn
Direccién: Bolivar 13-23
Teléfono: 072586817
Correo electrénico: homerovg@hotmail.com

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.
Clausula Vigésima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

25.1. Declaracidn.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras (CGC), publicado
en la pégina institucional del Servicio Nacional de Contratacién Ptblica SERCOP, vigente a la fecha
de la Convocatoria del procedimiento de contratacién, y que forma parte integrante de las
Condiciones Particulares del Contrato que lo estin suscribiendo.

25.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus esfiulaciones.
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