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CONTRATO Nro, 183-2018

Intervinientes

.

L

. = -

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte el Municipio de Loja,
representado legalmente por la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludefia, en calidad de
Alcaldesa del Cantén Loja, a quien en adelante se le denominari CONTRATANTE; y, por
~ otra el Ing, José Luis Beltran Valarezo, con RUC 110145992 1001, a quien en adelante se
le denominard CONTRATISTA, Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de’la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacin Piiblica -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucién de la
“REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No. 1 MERCADO
MAYORISTA",

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, el Ing. Jimmy Stewart Riofrio
Neira, Delegado de la Alcaldesa del cantén Loja, conforme Resolucién Nro. 0044-AL-
2018 de fecha 17 de agosto de 2018, emiti6 la Resolucién Nro. ML-A-416-2018 del 28
de agosto de 2018, donde resolvié aprobar los pliegos para el Procedimiento de
Menor Cuantia de Obras, signado con el cddigo: MCO-ML-GOP-08-2018, para el
proyecto “REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No. 1 MERCADO
MAYORISTA".

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida:
7.5.01.07.01.042; funcién 2.03.01.002.001; programa: Centro Infantil Municipal Nro.
1 Mercado Mayorista; y, denominacién; Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado
Mayorista, conforme consta en la Certificacién Presupuestaria Nro. 1,807 de fecha 11
de junio de 2018 conferida por el Jefe de Presupuesto; y, Directora Financiera.

1.4. Se realizo la respectiva publicacién el dfa 30 de agosto de 2018, a través del Portal

Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec,

1.5. Luego del proceso correspondiente, la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludefia,
Alcaldesa del Cantén Loja en su calidad de maxima autoridad de la CONTRATANTE,
mediante Resolucién Nro. ML-A-435-2018 de fecha 19 de septiembre del 2018,
resuelve adjudicar la "REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No. 1
MERCADO MAYORISTA” al oferente José Luis Beltran Valarezo. :

1.6. Mediante Resolucién Nro. 0040-AL-2018 la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludefia,
asume las funciones de Alcaldesa titular de la Municipalidad del cantén Loja, para el
periodo 12 de julio del 2018 al 14 de mayo del 2019.
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1.7. Conforme Resolucién Nro. 0044-AL-2018 de fecha 17 de agosto de 2018 la Lic.
Fanny Piedad Pineda Ludeiia, Alcaldesa del cant6n Loja, resuelve delegar al sefior Ing.
Jimmy Stewart Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, la facultad de suscribir
documentacién inherente a procedimientos de contratacién publica.

Cliusula Segunda,- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1, Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que
corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras (CGC) publicados
y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina institucional del Servicio Nacional
de Contratacién Piblica, www.compraspublicas.gob.ec.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

d) La garantia presentada por el CONTRATISTA.
e) La resolucién de adjudicacion.

f) La certificacién conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Director
Financiero, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

leflusula Tercera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

3.1. Los términos del contrato se interpretardn en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacién sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estin definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacidn Piblica o en este contrato, se atenderd su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato.
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c. El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII
del Libro IV de la Codificacién del Cédigo Civil, “De la Interpretacién de los
Contratos”.

3.2, Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacién:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE e
adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de Hevar adelante el proceso
licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su

Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y
las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

C. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP", Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Piiblica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Pibica,

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
presenta una "oferta”, en atencién al llamado a licitacidn.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato
y a la ejecucién de Ia obra o proyecto.

i. “SERCOP", Servicic Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1. El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccién de la misma, la obra “"REMODELACION DEL CENTRO
INFANTIL MUNICIPAL No. 1 MERCADO MAYORISTA",

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
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generales de los contratos de Ejecucién de Obras, instrucciones de la entidad y demds
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto
los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacin, y respetando la
- normativa legal aplicable.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO
5.1. El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA, es

el de $39,973.14 (Treinta y nueve mil novecientos setenta y tres con 14/100 Délares
de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA, de conformidad a lo siguiente:

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

[No. Rubro Unidad |Cantidad Precio |Precio Total
Unitario

1w | DESMONTAJE PUERTAS DE u- 2 7.42000 14,84000

MADERA
—~| 2% | DESMONTAJE u- 1.997401 [1,54000 3,07600

VENTANAS

3" | DESMONTAJE PUERTAS m2,’ 2 3,71000 7,42000
VENTANAS PROTECCION
METALICA_x000D_

4 + | DESARMADO m2 6 3,71000 22,26000
MAMPOSTERIA DE
LADRILLO_x000D_

5 + | DESALOJO DE MATERIAL A m3 v 6 5,65000 39,80000
VOLQUETE CARGADA
MANUAL_x000D_

68 | MAMPOSTERIA DE m2 / 30 14,75000 442,50000
LADRILLO
COMUN27x13x8CM FILO

7 / | ENLUCIDO PALETEADO FINO m2 60 9,13000 547,80000
MORTERO 1:3 1.5C
MVERTICALINCLUIDO
FILOS_x000D__
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FILOS EN ENLUCIDO

m

22

3,64000

80,08000

EMPASTE SOBRE
ENLUCIDO PARA
INTERIORES

m2

82

2,69000

220,58000

10

CIELO RASO DE GYPSUM
E:12MM FIJADO A
ESTRUCTURA PERFIL
ACERO GALVANIZADO,
INCLUYE INSTALACION,
SELLADO, EMPASTADO Y
PINTADO

m2

380.°

13,20000

5.016,00000

11

REMATE DE GYMPSUM E:
12MM INCLUYE
ELEMENTOS DE

FIJACION TERMINADO
PINTADO COLOCADO

170

5,04000

856,80000

12

PISO DE PORCELANATO
RECTIFICADO COLOR
CLARO SOBRE PISO DE
BALDOSA O
CERAMICO_x000D_

m2

380

30,48000

11.582,40000

13

BARREDERA
PORCELANATO H:10CM
INCLUYE INSTALACION

135

5,79000

897,45000

14

PISO FLOTANTE TIPO
TABLONPARA ALTO
TRAFICOE: 12MM
A:30CM_x000D_

m2

15

30,53000

457,95000

15

BARREDERA DE MADERA
LACADA_x000D_ A:8cm

14

3,56000

49,84000

16

- LOSA DE HORMIGON

ARMADO PARA
MESON_x000D._

36,71000

220,26000

17

REVESTIMIENTO EN
MESON CON PLANCHA
DEGRANITO DE ACUERDO
A CROMATICA_x000D_

108,00000

648,00000




1. MUNICIPIO DE LOJA

18

VENTANA FiJA Y/O
CORREDIZA ENALUMINIO

STANDARD ANODIZADO
NATURAL INCLUYE VIDRIO
CLARO E:6MM_x000D_
INCLUYE SEGURIDADES

m2

2

50,00000

120,00000

19

PUERTA CORREDIZA
ESTRUCTURA DE MADERA
EN SEIKE A:0.95, H:2.20,
VIDRIO TEMPLADO DE
8MM, INCLUYE SISTEMA
CORREDIZO, CERRADURA,
INSTALADA, DE ACUERDO
A DETALLE

= O ;? 507

222, 00000

a1 .5’9)

('JZC)

a A

PC Ado|t oz 4

..{

A

444,00000

20

PUERTA TAMBORADA EN
TOL MOLDURA METALICA,
TUBERIA RECTANGULAR

50X25X2MM,

PROTECCION
ANTICORROSIVA,
ACABADO ESMALTE
INCLUYE CERRADURA,
A:1.8, H:2.20M, SEGUN
DETALLE

343,78000

343,78000

21

PUERTA DE MADERA SEIKE
PANELADA LACADA
0.70X2.20 M

187,62000

187,62000

22

PUERTA METALICA
CORREDIZA TOL E:1MM,
TUBERIA CUADRADA

50X1.5MM

m2

2.2

98,61000

216,94200

23

MUEBLES BAJOS EN
ESTRUCTURA DE MADERA
SOLIDA TRATADA,
PUERTASY TERMINDADOS
EN TABLEROS MELAMINICO
E:18MM/COLOCADOS
CONFORME A DETALLE

8.6

198,00000

1.702,80000

Y
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24

MUEBLES ALTOS EN
ESTRUCTURA DE MADERA
SOLIDA TRATADA,
PUERTASY TERMINDADOS
EN TABLEROS MELAMINICO
E:18MM /COLOCADOS
CONFORME A DETALLE ./

mn

4.3

198,00000

851,40000

25

CAMPANA EXTRACTORA
DE OLORES HORIZONTAL

60CM, EN VIDRIO
TEMPLADO Y CUERPQ EN
ACERO INOXIDABLE,
FILTRO ATRAPAGRASA DE
ALUMINIO y

254,89000

254,89000

26

ENCIMERA DE INDUCCION
CUATRO QUEMADORES,
CONTROL DIGITAL, VIDRIO
VITROCERAMICO,
TEMPORIZADOR Y /
SENSORES DIGITALES

288,00000

288,00000

27

ROTURA DE PISO DE
HORMIGON SIMPLE
FC=180KG/CM2E:5 A7

CM CON
ROTOMARTILLO 7

m2

2,42000

4,84000

28

EXCAVACION
ESTRUCTURAS
MENORES_x000D_

m3

12,31000

12,31000

29 .

PUNTO DE AGUA FRIA
ROSCABLE 1/2"

pto

23,57000

23,57000

30

SALIDA DE DESAGUE

pto

32,85000

32,85000

31

PISO HORMIGON
SIMPLE F'C180KG/CM2E
:7CM_x000D_

m2

20,56000

24,67200

|
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327

-

CAJA DE REVISION
60X60 DE 60 A 120

INCLUYE TAPA DE
HORMIGON ARMADO CON
CERCO METALICO /

1

104,10000

104,10000

33

LAVAPLATOS ACERO
INOXIDABLE 2 POZO,
ESCURRIDERA, LLAVES Y
ACCESORIOS DE
INSTALACION

235,43000

235,43000

34

Acometida desde medidor a
TDS-1 CO0-0P2x6(6)

25

8,26000

206,50000

35

Centro de Carga Bifasico
(12 espacios)

82,46000

82,46000

36

Breaker enchufable
1P-16A

7,75000

31,00000

37

Breaker enchufable
1P-20A

7,75000

31,00000

38

Breaker enchufable
2P-32A

16,15000

16,15000

39

Punto de iluminaciéna -~
120V

pto

104

16,54000 <

1.720,16000

40

Luminaria led empotrada
12W /120V.

v

39

18,15000

707,85000

41

Luminaria led empotrada .
9W /120V.

62

13,35000

827,70000

42

Luminaria led empotrada
45W 1120V.

69,75000

209,25000

43

Punto de tomacorriente doble
normal polarizado a

120V/15Amp.

pto

25

21,34000

533,50000

e



135,70000

44 | Instalacion de interruptor u 6 5,95000
simple con placa AT L

45 |Instalacién de interruptor u 8 11,09000 [88,72000
doble con placa

46 | Toma especial para cocina de u 1 137,21000 [137,21000
induccion

47 | Toma especial para rack u 1 49,36000 |49,36000

48 | Puesta a tierra a tablero u 1 26,83000 126,83000

49 | Retiro de componentes glb | 187,44000 [187,44000
eléctricos

50 | RACK ABATIBLE DE PARED u 1 411,67000 411,67000
12 UR

51 | PATCH PANEL MODULAR 24 u 1 53,89000 [53,89000
PUERTOS

52 | ORGANIZADOR u 2 25,58000 51,16000
HORIZONTAL 19" PARA
CATEGORIA 6A

53 | MULTITOMA HORIZONTAL u 1 41,53000 |41,53000
19" 4 TOMAS DOBLES

54 | CAMARA IP TIPO TUBO u 15 189,38000 {2.840,70000
4 MPX POE

55 |PUNTO SIMPLE DE DATOS pto 15 . 112,21000 [1.683,15000
PARA CAMARA TIPQ BALA
(INCLUYE CABLE UTP CAT
6A, CONECTOR RJ45, JACK
RJ45 CAT BA,
IDENTIFICADOR Y
CERTIFICACION)

56 | DUCTERIA EMT 1" PARA u 4 12,70000 [50,80000
PROTECCION DE CABLES

57 | DUCTERIA EMT 3/4" PARA u 29 9,35000 271,15000
PROTECCION DE CABLES

58 | DUCTERIA EMT 2" PARA u 17 20,66000 [351,22000

PROTEGCION DE CABLES
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59

SWITCHADMINISTRABL E
L2 24 PUERTOS GIGABIT
10/100/1000

PoE + 2 PUERTOS
COMBINADOS GIGABIT DE
COBRE O SFP

u

1

1.505,34000[1.505,34000

60

GRABADOR DE VIDEC DE
RED NVR 16

CANALES INCLUYE DISCO
DURO 4 TB, PANEL FLAT DE
24" Y PROGRAMACION

1.485,43000(1.485,43000

61

PATCH CORD CATEGORIA
6A3FT

16

20,35000

325,60000

62

CAJA DE PASO
GALVANIZADA DE

15%15x9

10,49000

10,49000

63

RETIRO DE ELEMENTOS
ELECTRONICOS
(CANALETAS, CABLE,
JACKS Y TOMAS
SOBREPUESTAS)

glb

40,50000

40,50000

64

REUBICACION DE ONT EN
RACK PROYECTADO

glb

5,32000

5,32000

Total:

39.973,14000

Son $39,973.14 (Treinta y nueve mil novecientos setenta y tres con 14/100 Ddlares
de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA.

5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran
la tnica compensacién al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado que serd afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el

numeral 5.1.

Cldusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.1. La CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en el plazo maximo de treinta
(30) dias, contados desde la celebracion del contrato en calidad de anticipo, el 30%
del monto del contrato, en ddlares de los Estados Unidos de América.

10
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6.2. El valor restante, 70 por ciento (setenta por ciento) del valor del contrato sera
cancelado con la presentacién de planillas mensuales.

6.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacidn, en el plazo de 5 dias la
aprobard o formulard observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuard en forma inmediata el trimite y se
procederd al pago dentro del plazo de S dias contados desde la aprobacion. Si la
fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecién,
transcurrido el plazo establecido, se entenderd que la planilla estd aprobada y debe ser
pagada por la CONTRATANTE.

6.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre la planilla presentada por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta notificard al
CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los cinco dfas laborables
siguientes a la fecha de la notificacién, se entender que el CONTRATISTA ha aceptado
la liquidacién hecha por la fiscalizacién y se dara paso al pago. Cuando se consiga un
acuerdo sobre tales divergencias, se procederd como se indica en el numeral 6.3 de
esta clausula.

6.5. En los 5 primeros dfas laborables de cada mes, la fiscalizacién y el CONTRATISTA,
de forma conjunta, efectuardn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas
durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios
establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el
Formulario de Oferta.

6.6. El valor por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que el
CONTRATISTA aperturard en una institucién financiera estatal, o privada de
propiedad del Estado en mds de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza
expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que ser4 depositado el
anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificard
que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de
ejecucidn contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucidn
de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta
contratacion.

6.7. La amortizacién del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en la
Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

6.8. La CONTRATANTE pagard la planilla previa aprobacién de la fiscalizacién; se

evitard caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP.
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6.9. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuardn con sujecién a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccién de la CONTRATANTE, previa la
aprobacién de la fiscalizacién y del administrador del contrato.

6.10. Para la aprobaci6n de la planilla previamente la fiscalizacién y el CONTRATISTA
de forma conjunta, efectuardn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.
Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepci6n por parte de la CONTRATANTE; las obras seran recibidas
parcial o totaimente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su
pago se calculard conformea los precios unitarios correspondientes, mas los
reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.11. Tramite de la planilla: Para el trdmite de la planilla se observaran las
siguientes reglas:

a. La planilla sera preparada por capitulos y siguiendo el orden establecido en la
Tabla de descripcién de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la
oferta, con sujecién a los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de
América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5} dias laborables posteriores al perfodo al que
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparard la correspondiente planilla y la
someterd a consideracién de la fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros
que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los
que deben cumplir con la previsién hecha en la oferta. La fiscalizacion debera
verificar esta informacién teniendo en cuenta las facturas entregadas por el
contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con la planilla, el CONTRATISTA presentari el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcién, unidad,
cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el
mes anterior y en el perfodo en consideracién; y, la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha, expresado en délares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segiin el modelo
preparado por la CONTRATANTE y sera requisito indispensable para la aprobacion
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de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la
planilla correspondiente.

6.12. Requisito previo al pago de la planilla: Previo al pago de planilia por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacién que acredite
estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La
Entidad Contratante tiene la obligacién de retener el valor de los descuentos que el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a
obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora
patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales
para la ejecucién de dicho contrato.

6.13. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendri igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.14. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucién de la obra, sobre
cualquier pago indebido por error de célculo o por cualquier otra razén, debidamente
justificada, obligdndose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la
tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- GARANTIAS

7.1. En este contrato se rendira la siguiente garantfa:

a. Garantia de Buen uso del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo, que
respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto. El Contratista
rinde una garantfa, consistente en una Péliza de Seguro de Fianzas Nro. 1028764 por el
valor de $11.991,94, a favor de la CONTRATANTE,

7.2, La garantfa entregada se devolverd de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de
la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberd mantenerse vigente, lo que serd
vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

7.3. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas
por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

7.3.1. La del Anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dfas antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pagueala
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CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dfas de notificado con
la liquidacion del contrato.

Clausula Octava.- PLAZO

8.1. El plazo para la ejecucién y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados
es de 45 dias calendario, contados a partir de la suscripcién del contrato, de
conformidad con lo establecido en la resolucién de adjudicacion.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

9.1. La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asf lo solicitare, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. .

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la
Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado
a continuar con la ejecucién de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por
parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecuci6n de trabajos adicionales, o cuando
se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la
Tabla de Cantidades y Precios de! Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran
las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u ordenes
de trabajo, segiin apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan
en la ejecucidn de los trabajos.

9.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituird al original o precedente y tendrd el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerird la autorizacién de la maxima
autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de
la fiscalizacion.

Clausula Décima.- MULTAS
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10.1. Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado presentado por el Contratista y
aprobade por la Fiscalizacién, se aplicara la multa de 1x1000 (uno por mil} calculado
sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutar
conforme lo establecido en el Contrato.

Ademads, la Contratante sancionara al Contratista, con multa diaria equivalente al
1x1000 (uno por mil) del porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutar en los casos que se detallan a continuacién:

- Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del
equipo de construccion de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Si el Contratista no acatare las érdenes del Administrador y/o Fiscalizador
de la obra, durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional.

- Por retraso en la entrega de la planilla conforme a lo estipulado en el
confrato.

Estas multas serdn impuestas desde el primer dia de la notificacién del
incumplimiento y mientras dure éste.

Las multas impuestas se descontaran en la planilla de pago y no seran reconsideradas
ni devueltas por ningtin concepto.

Clausula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1. De conformidad con los términos para la contratacién del proyecto denominado
“REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL No. 1 MERCADO
MAYORISTA"; asf como lo dispuesto en el numeral 5 de la convocatoria de fecha 28
de agosto de 2018, el presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios.

Cldusula Duodécima.- SUBCONTRATACION

12.1- El CONTRATISTA podrd subcontratar determinados trabajos previa
autorizacion de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo
subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el
subcontratista esté habilitado en el RUP,

12.2. E1 CONTRATISTA sera el Ginico responsable ante la CONTRATANTE por los actos
u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente

empieadas por ellos.

Cldusula Décima Tercera.- 0TRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares
del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

13.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacién tramitado, sobre la base de los estudios con los que contd la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no
podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como
causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios. La ampliacién del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacién y
aprobados por la administracién.

13.2. El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la informacién y
documentacién que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico
relacionado con la ejecucién de la obra, la utilizacién de los bienes incorporados a ella
y la operacién de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales
problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y
herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberdn tener el
conocimiento suficiente para la operacién y mantenimiento de la obra o
infraestructura a ejecutar, as{ como la eventual realizacién de ulteriores desarrollos.
Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucién de los trabajos, a
facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacién y
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y
ejecucion constructivos.

13.3. En la ejecucién de la obra se utilizardn materiales de la mejor calidad; sera
realizada por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos
mas eficientes y eficaces, con utilizacién de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u
omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
responden hasta por culpa leve.

13.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccién técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucién de los trabajos y
dentro del plazo convenido, a entera satisfaccién de la CONTRATANTE.

13.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacién del CONTRATISTA

ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la
Tabla de descripcién de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el
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formulario de su oferta, y cumplir con la participacién ecuatoriana.pfertada, la que ha
sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE -en el
estudio de desagregacidn tecnoldgica, cuyo resultado global se ha presentado en el
formulario de la oferta.

13.6. El CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

13.7. EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el Cédigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto
de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que labore en la
ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislacién ambiental, de seguridad
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cldusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

14.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las
condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

15.1. LA CONTRATANTE mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-2060-M designa al
Ing, Jorge Montafio Ordéfiez, en calidad de administrador del contrato, quien deberé
atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato.

'15.2. LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual
" bastard cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacién; sin que sea necesario la

modificacidn del texto contractual.
Funciones del Administrador:
Son funciones del Administrador del contrato entre otras:

a)  El administrador del contrato queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacion o no
de los pedidos de prorroga que pueda hacer el Contratista, y paralizaciones, asf como
velard por la vigencia de la garantfa prevista en el presente instrumentao.

b)  Velary responsabilizarse porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo a
lo programado;
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c) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razén de sus
programas o campos de accién, tengan interés en participar en la etapa de
construccién del proyecto;

d) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera
que oportunamente se obtenga informacién exacta sobre su estado y se comuniquen
los resultados a las autoridades institucionales competentes;

e) Velar porque se efectien evaluaciones periddicas del proyecto;

f)  Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los
planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;

g) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la
administracién cotidiana del proyecto;

h) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecucién de la obra,
considerando todos los aspectos que intervienen en ella financieros, legales, de
suministros, etc. aunque éstos no sean constructivos y definir las funciones,
responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo
logistico requerido. En el caso de fiscalizacién realizada por contrato, el
Administrador del Contrato debe realizar una supervisién responsable sobre todas
las labores; v,

i)  Intervenir en las actas de entrega recepcién provisional y definitiva.

Clausula Décima Sexta.- DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO:

16.1. LA CONTRATANTE mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-2060-M designa a
la Ing. Verénica Alejandro Chamba, en calidad de fiscalizadora del contrato, quien
deber4 atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato.

16.2. LA CONTRATANTE podra cambiar de fiscalizadora del contrato, para lo cual
bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacién del texto contractual.

Funciones del Fiscalizador:

a) Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de
algiin error, omisién o imprevisién técnica, que pueda afectar la construccion de la
obra y de presentarse este caso, sugerir la adopcion de medidas correctivas ©
soluciones técnicas, oportunamente;

b) Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el
irea bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y
proponer soluciones para corregir la situacion;

c) Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecucién de la
obra;

d) Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en la planilla presentada por
el Contratista;

e} Obtener informacién estadistica en el proyecto sobre el rendimiento del
personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones
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climdticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto (til .para {a
preparacién de futuros proyectos; N 2 e
f}  Verificar la calidad de los materiales, asi como la de los elementos construidos,
mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisién y
siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas;
g) Resolver las dudas que surgieren de la interpretacién de los planos,
especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado
con la obra;
h) Anotar en el libro de obra, ademas de una descripcién del proceso de
construccién de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios
que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo
de la obra;
i) Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos
extraordinarios en las obras bajo su supervisién;
j) Coordinar con los disefiadores de la obra cuando sea necesaric efectuar
modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales.
k) Realizar los calculos pertinentes para determinar los costos de las
modificaciones u obras extraordinarias por realizar;
1) Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas
durante el proceso de construccién, con el fin de obtener los planos finales de la obra
gjecutada;
m) Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista,
tomando como gufa las especificaciones;
n) Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél
que no satisfaga los requisitos necesarios;
0) Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas
condiciones y en el caso de que la obra se realice por contrato, sean los especificados;
p) Verificar que el Contratista disponga de todos los disefios, especificaciones,
programas de trabajo, licencias, permisos y demas documentos contractuales;
q) Coordinar con el contratista las actividades mas importantes del proceso
constructivo;
r)  Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista yen
caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes;
s)  Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de proteccion ambiental,
laborales, se seguridad social y de seguridad industrial;
t) En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los
procedimientos y métodos empleados en la construccién de las obras, para que sean
utilizados como fuentes de informacién en proyectos futuros;
u) Preparar mensualmente, informes sobre la obra que contengan como minimo la
siguiente informacién:

- Un andlisis del estado del proyecto desde el punto de vista econémico y
del avance fisico, respaldado por los cilculos correspondientes.

- Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.

- Andlisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos
en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario.
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- Estadisticas sobre las condiciones climaticas del sitio donde se ejecuta el
proyecto (especialmente de la precipitacién pluvial) y su incidencia en el desarrollo
de los trabajos.

- Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista.

- Anilisis del personal técnico del contratista.

v)  Entregar la informacién producida para las recepciones; y,
w)  Efectuar el finiquito o liquidacion econdmica de las obras a su cargo.

Clausula Décima Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO

17.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecucién de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
érdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86, 87,88y
89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Clausula Décima Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

18.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizard, a peticion del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y
asf lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepcion, en los términos del articulo
81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP. :

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que
media entre la recepcién provisional real o presunta y la definitiva, los que deberén ser
atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del
contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que
corresponden a la obra contratada.

Entre la recepci6n provisional y definitiva se efectuara una inspeccién periédica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalizacién, el CONTRATISTA estd obligado a solucionarlos en el caso de
que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se
procedera a presentar la planilla que corresponda.

18.2. RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijade desde la suscripcion
del acta de recepcién provisional total, o de la tldma recepcion provisional parcial (si
se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcion
provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara una nueva verificacion de la
ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la
misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dfas contados desde la solicitud
presentada por el CONTRATISTA.

18.3. Si en esta inspecci6n se encuentra algiin defecto de construccién no advertido en
la recepcion provisional, se suspender el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
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satisfaccidon de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de
menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del
proceso de recepcidn definitiva, se continuard con la misma, pero el acta respectiva
sdlo se firmara una vez solucionado el problema advertido.

18.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacién, verificacién y
pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

18.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningin pronunciamiento respecto de la solicitud
de recepcién definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se
consideraréd que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Piiblico, a solicitud del CONTRATISTA notificard que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarara la recepcién presunta en el caso de que el CONTRATISTA
se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepcién provisional o
definitiva, segin corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias
contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

18.6. Operada la recepcidén definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o
declarada por la CONTRATANTE, producird como Unico efecto la terminacién del
contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacién técnico
econdmico correspondiente.

Las partes buscardn en el plazo de 30 dfas posteriores a la recepcién definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacién técnico-econdmica del contrato, sin
perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

18.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de Ias actas de recepcion parcial,
provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

18.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre
las partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

18.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcién
definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta
final.

Clausula Décima Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

19.1. EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcién del acta de recepcién definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los
términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacién del Cédigo Civil, en
concordancia con el articulo 1940 ibfdem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha
de recepcién definitiva.
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Clausula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

20.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional
y la definitiva, estaré a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Cliusula Vigésima Primera.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

21.1. La CONTRATANTE efectuard al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tributarias, actuard como agente de retencién del Impuesto a la Renta
e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria
vigente.

La CONTRATANTE retendr el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

21.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El
CONTRATISTA entregarda a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato,
debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la clausula segunda. En caso
de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias
serd de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO

22.1. Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

22.2. Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Tratindose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procederd la declaracién anticipada y unilateral
de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas,
se considerardn las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que se produjo tal modificacién;

b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesién, capitalizacién, fusién, absorcidn,
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transformacién o cualquier forma de tradicién de las acciones, participaciofies o
cualquier otra forma de expresién de la asociacién, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o mds del capital social de] CONTRATISTA:

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la
ejecucién de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada 6 que no se cumple
con el compromiso de subcontratacién asumido en el formulario de oferta, y en esa
medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de oferta -Presentacién y Compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacién y/o inexactitud en la informacién presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulaci6n y/o inexactitud serdn causales de terminacidn unilateral del
contrato por lo que, la méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo
declarard contratista incumplido, sin perjuicio ademds, de las acciones judiciales a que
hubiera lugar.

22.3. Procedimiento de terminacién unilateral.-El procedimiento a seguirse para la
terminacidn unilateral del contrato ser el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Cldusula Vigésima Tercera.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

23.1. La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se
suspenderd por la interposicién de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista,

Clausula Vigésima Cuarta.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

24.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Cédigo Orgénico General de Procesos; o la
normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccién en el
domicilio de la entidad contratante.

24.2. La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
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Clausula Vigésima Quinta.- RESPONSABILIDAD DE LA DOCUMENTACION
PRECONTRACTUAL:

25.1. Es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios y servidores piblicos de la
Unidad Requirente y Jefatura de Compras Publicas, en el Ambito de sus competencias
y grado de participacién, observar y cumplir durante la ejecucién de las fases
preparatoria y precontractual de la contratacién publica, las disposiciones
establecidas en la LOSNCP. Asf como la informacién proporcionada e incorporada en
el expediente de contratacién, que permite la elaboracién del presente contrato.

Clausula Vigésima Sexta.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

26.1. Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas al contrato,
seran formuladas por escrito o por medios electronicos y en idioma esparfiol. Las
comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se harén a través
de documentos escritos o por medios electrénicos.

Clausula Vigésima Séptima.- DOMICILIO

27.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Loja.

27.2. Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su
direccién, las siguientes:

La CONTRATANTE: Ciudad de Loja, calle Bolivar y José Antonio Eguiguren esquina,
Teléfono: 07 2570407, correo electrénico: info@loja.gob.ec.

El CONTRATISTA: Ciudad de Loja, calle Segundo Cueva Celi Nro. 93-224 y
prolongacién 24 de mayo. Teléfono 072577370 / 0981696592, correo electronico:

Cldusula Vigésima Séptima.- ACEPTACION DE LAS PARTES

27.1. Declaracién.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de Menor Cuantia de Obras,
publicado en la pégina institucional del Servicio Nacional de Contratacién Piblica
SERCOP, vigente a la fecha de [a Convocatoria del procedimiento de contratacién, y que
forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estin
suscribiendo.

27.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
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Lic. Fan Ing. Jos&Luis Beltrdn Valarezo
ALCALDESA DEL CANTON LOJA CONTRATISTA
CONTRATANTE

Solicitade por: Ing. jimmy Riofrfo Gerente de Obras Publicas

Revisién Componente Técnico: [ng. Carmen Maza Coordinadora de [nfrasstructura

Contrato revisado por: Abg. Dantel Sempertegui | Procurador Sfndico Municipal (e) ~7

Redaccién de conformidad a fa it

documentacisn precantractual por: Abg. Deisi Pullaguari Procuradurfa Sindica K Lu4
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