

**MUNICIPIO DE LOJA**  
**PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA**  
**- REGENERACIÓN URBANA -**


OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA


CODIGO: CPI-ML-CAF-REG-03-2015

**INTEGRIDAD DE LA OFERTA**

No	PROVEEDOR	I. FORMULARIO DE LA OFERTA										II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA		III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
		1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	1.3 IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS	1.4 SITUACIÓN FINANCIERA	1.5 OFERTA ECONÓMICA	1.6 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA	1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	1.8 PERSONAL TÉCNICO CLAVE	1.9 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	2.1 COMPROMISO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO		
1	CONSORCIO SAITEC NOEGA -COPADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	ASOCIACIÓN STANDARD CONSULTING STI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMISION TÉCNICA:

  
 ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. MÁXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE; DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
 CODIGO: CPI-ML-CAF-REG-03-2015

#### EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

No.	PROVEEDOR	MONTO JUSTIFICADO OBRAS CIVILES	FISCALIZACIÓN O ESTUDIOS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
				EUROS	DÓLARES			
1	CONSORCIO SAITEC - NOEGA - COPADE	4.798.670,92	Estudios de factibilidad y Diseños definitivos del proyecto Multifamiliar PUMA Fiscalización del proyecto de construcción de la vía de integración de los Valles "Ruta Viva", Fase I	750.000,00	2.721.229,45	CERTIFICADO	X	
					2.077.441,47	CERTIFICADO		
2	ASOCIACIÓN STANDARD CONSULTING STI	1.921.693,10	Estudio de ingeniería conceptual, diseño detallado y construcción de la urbanización de la G-44/2 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza Fiscalización de la construcción del edificio del Hotel Puerto Manglar Fiscalización de la construcción del edificio Lucía Belén Fiscalización de la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura de salud, desechos sólidos, sistemas de agua y saneamiento en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar Fiscalización de las obras en el complejo deportivo, ubicado en el sector Leonidas Proaño de la ciudad de Macas Fiscalización de mejoramiento de la capa de rodadura de varias calles ubicadas en el malecón de la ciudad de Atacames Fiscalización de construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios Paz y Progreso, Los Albergues, Nuevo Milenio, Isaura y Guayacanes, del cantón Atacames Fiscalización de la construcción del Edificio del SENESCYT en Urcuquí	750.000,00	838.249,60	CERTIFICADO	X	
					250.000,00	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA		
					150.000,00	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA		
					51.700,00	CERTIFICADO		
					22.841,89	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA		
					16.896,74	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA		
3	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL	1.699.338,36	Fiscalización de construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios Paz y Progreso, Los Albergues, Nuevo Milenio, Isaura y Guayacanes, del cantón Atacames Fiscalización de la construcción del Edificio del SENESCYT en Urcuquí Asistencia Técnica a la Dirección de la obra para el Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras incluidas en el proyecto de construcción de la vía de conexión del corredor del Nalón-Autovía Consultoría y Asistencia en materia de control y Vigilancia durante la ejecución de distintas obras Fiscalización del Proyecto de Ejecución del Puente sobre el Torrent de l'Om y proyecto de adecuación de los accesos de la carretera B-124 Proyecto de Urbanización Nord Informe de sostenibilidad ambiental y memoria ambiental del Plan Parcial del Camino de la Salud Asistencia técnica para la dirección de obra del Proyecto del Vial de conexión entre el puente sobre el Río Segre, en prolongación de la calle Príncipe de Viana y la N-II	806.063,15	889.055,41	CERTIFICADO	X	
				734.644,00	810.282,95	CERTIFICADO		
				26.500,00	29.228,44	CERTIFICADO		
				46.899,07	51.727,80	CERTIFICADO		
		7.540,00	8.316,32	CERTIFICADO				
		44.181,03	48.729,91	CERTIFICADO				

**EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE**

No.	PROVEEDOR	MONTO JUSTIFICADO OBRAS CIVILES	FISCALIZACIÓN O ESTUDIOS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
				EUROS	DÓLARES			
4	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	2.029.981,44	Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Variante de Solivella	29.975,00	33.081,23	CERTIFICADO		
			Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Carretera C-233	110.411,36	121.779,31	CERTIFICADO		
			Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Carretera Margalef	88.228,81	97.312,85	CERTIFICADO		
			Asistencia técnica en la ejecución del proyecto en las Urbanizaciones de Trencarroques y Validemar	3.629,97	4.003,72	CERTIFICADO		
			Asistencia técnica para la redacción del estudio previo de la carretera C-253 entre la Riera de Calonge y el acceso de Palamós	12.288,14	13.553,32	CERTIFICADO	X	
			Urbanización del entorno de la piscina de Canovelles	16.662,71	18.378,30	CERTIFICADO		
			Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Prolongación de la Línea de FGC a Castellar del Vallès	579.000,00	638.613,84	CERTIFICADO		
			Asistencia técnica para la redacción del proyecto Mejora de caminos del terminal de Balaguer	33.000,00	36.397,68	CERTIFICADO		
			Proyecto de licitación para los contratos de concesión de obra pública de los sectores 2 HU y 3 HU de la provincia de Huesca de la red de Carreteras de Aragón	87.500,00	96.509,00	CERTIFICADO		
			Asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas de mejora de la evacuación I de la Accesibilidad del Intercambiador de Verdaguier	230.260,00	253.987,57	CERTIFICADO		
Redacción del estudio de seguridad y salud, memoria ambiental de urbanización del Talús de la Ràmbia	17.950,00	19.798,13	CERTIFICADO					
Asistencia técnica a la redacción del proyecto constructivo de la carretera C-59	17.990,00	19.842,25	CERTIFICADO					
Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo Mejora de la accesibilidad y adaptación a la normativa del intercambiador de Verdaguier	488.469,00	538.761,77	CERTIFICADO					

<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL:</b>	<b>2.370.611,45</b>
<b>PARAMETRO: ≥ 60% P. Referencial</b>	<b>1.422.366,87</b>

1 euro = 1,10296 dólares

**COMISION TÉCNICA:**

  
 ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
 PRESIDENTA DE LA COMISION TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA

  
 ING. MAXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA



## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
CODIGO: CPI-MIL-CAF-REG- 03-2015

#### EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA SOLICITADO	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE		FISCALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
				COMPONENTE	TOTAL		EUROS	DÓLARES			
1	CONSORCIO SAITEC - NOEGA - COPADE	a) Agua Potable (min: \$237,061.15)	\$ 1,422,366,87	\$ 809,428,77	\$ 3,001,769,17	Fiscalización del sistema de agua potable Caza Lagarto, Plan Maestro Hidrosanitario, I Etapa, Grupo N°3, de la ciudad de Manta.	809,428,77	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	X		
		b) Alcantarillado Sanitario y Pluvial (min: \$237,061.15)		\$ 697,962,66		Fiscalización de los colectores generales e interceptores de la margen derecha del río Miño en Ourense tramo: Vinteún-Puente Nuevos.	304,405,18	CERTIFICADO	X		
		c) Regeneración Urbana (min: \$237,061.15)		\$ 334,047,98		Consultoría y asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto constructivo del colector general de la margen izquierda de la ría de Mundaka. Tramo Busturia-Sukarrieta.	328,403,50	CERTIFICADO			
		d) Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica (min: \$237,061.15)		\$ 233,933,62		Dirección de obra y asistencia técnica a las obras de urbanización de la plaza de Euskadi y del parque de la Campa de los Ingleses.	245,765,00	CERTIFICADO	X		
		e) Redes subterráneas de energía eléctrica (min: \$237,061.15)		\$ 926,396,13		Dirección de obra del área 37 de Ondiz, Leioa.	61,600,00	CERTIFICADO		X	
						Contrato de servicios de ingeniería.	150,496,20	CERTIFICADO			
							839,918,16	CERTIFICADO	X		

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE**

No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA SOLICITADO	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE		FISCALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
				COMPONENTE	TOTAL		EUROS	DÓLARES			
2	ASOCIACIÓN STANDARD CONSULTING STI	a) Agua Potable (mín: \$237,061.15)	\$ 1.422.366,87	\$ 259.506,37	\$ 1.921.693,10	Fiscalización de la construcción del edificio del Hotel Puerto Manglar		83.333,33	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA		
		Fiscalización de la construcción del edificio Lucia Belén					50.000,00	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA			
						Fiscalización de la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura de salud, desechos sólidos, sistemas de agua y saneamiento en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar		19.007,68	CERTIFICADO	X	
						Fiscalización de las obras en el complejo deportivo, ubicado en el sector Leonidas Proaño de la ciudad de Macas		7.613,96	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA		
						Fiscalización de la construcción del Edificio del SENESCYT en Urcuquí		99.551,40	CERTIFICADO		
						Fiscalización de la construcción del edificio del Hotel Puerto Manglar		83.333,33	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA		
						Fiscalización de la construcción del edificio Lucia Belén		50.000,00	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA		
						Fiscalización de la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura de salud, desechos sólidos, sistemas de agua y saneamiento en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar		19.007,68	CERTIFICADO	X	
						Fiscalización de las obras en el complejo deportivo, ubicado en el sector Leonidas Proaño de la ciudad de Macas		7.613,96	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA		
						Fiscalización de construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios Paz y Progreso, Los Albergues, Nuevo Milenio, Isaura y Guayacanes, del cantón Atacames		88.924,64	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA		
						Fiscalización de la construcción del Edificio del SENESCYT en Urcuquí		99.551,40	CERTIFICADO		

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE**

No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA SOLICITADO	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE		FISCALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE			
				COMPONENTE	TOTAL		EUROS	DÓLARES						
	ASOCIACIÓN STANDARD CONSULTING STI	c) Regeneración Urbana (mín: \$237,061.15)  d) Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica (mín: \$237,061.15)  e) Redes subterráneas de energía eléctrica (mín: \$237,061.15)				Estudio de ingeniería conceptual, diseño detallado y construcción de la urbanización de la G-44/2 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza	760.000,00	419.124,80	CERTIFICADO					
				\$ 695.527,91	Fiscalización de la construcción del edificio del Hotel Puerto Manglar		83.333,33	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA						
					Fiscalización de la construcción del edificio Lucía Belén		50.000,00	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA						
					Fiscalización de la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura de salud, desechos sólidos, sistemas de agua y saneamiento en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar		19.007,68	CERTIFICADO		X				
					Fiscalización de las obras en el complejo deportivo, ubicado en el sector Leonidas Proaño de la ciudad de Macas		7.613,96	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA						
					Fiscalización de mejoramiento de la capa de rodadura de varias calles ubicadas en el malecón de la ciudad de Atacames		16.896,74	ACTA RECEPCIÓN ÚNICA						
					Fiscalización de la construcción del Edificio del SENESCYT en Urcuquí		99.551,40	CERTIFICADO						
					Fiscalización de la construcción del Edificio del SENESCYT en Urcuquí	\$ 99.551,40				99.551,40	CERTIFICADO		X	
						\$ 518.676,20					419.124,80	CERTIFICADO		X
											99.551,40	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	62.136,60	\$ 68.534,18	CERTIFICADO					
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PP9	55.680,00	\$ 61.412,81	CERTIFICADO					
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	20.246,60	\$ 22.331,19	CERTIFICADO					

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE**

No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA SOLICITADO	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE		FISCALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
				COMPONENTE	TOTAL		EUROS	DÓLARES			
	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	a) Agua Potable (mín: \$237,061.15)		\$ 432.107,08		Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	120.442,27	\$ 132.843,01	CERTIFICADO	X	
Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias						52.806,20	\$ 58.243,13	CERTIFICADO			
Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial La Tenderina Oviedo Asturias						61.458,73	\$ 67.786,52	CERTIFICADO			
Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial AU-VEV VILLAFRIA-EL VIESGO						19.000,00	\$ 20.956,24	CERTIFICADO			
Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paníceres						62.136,60	\$ 68.534,18	CERTIFICADO			
Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG						55.680,00	\$ 61.412,81	CERTIFICADO			
Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral						20.246,60	\$ 22.331,19	CERTIFICADO			
Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias						120.442,27	\$ 132.843,01	CERTIFICADO	X		
b) Alcantarillado Sanitario y Pluvial (mín: \$237,061.15)			\$ 432.107,08		Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	52.806,20	\$ 58.243,13	CERTIFICADO			
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial La Tenderina Oviedo Asturias	61.458,73	\$ 67.786,52	CERTIFICADO			
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial AU-VEV VILLAFRIA-EL VIESGO	19.000,00	\$ 20.956,24	CERTIFICADO			
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paníceres	62.136,60	\$ 68.534,18	CERTIFICADO			
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG	55.680,00	\$ 61.412,81	CERTIFICADO			
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	20.246,60	\$ 22.331,19	CERTIFICADO			

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE**

No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA SOLICITADO	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE		FISCALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
				COMPONENTE	TOTAL		EUROS	DÓLARES			
3	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL	e) Regeneración Urbana (mín: \$237,061.15)	\$ 1.422.366,87	\$ 432.107,08	\$ 2.160.535,40	Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	120.442,27	\$ 132.843,01	CERTIFICADO	X	
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	52.806,20	\$ 58.243,13	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial La Tenderina Oviedo Asturias	61.458,73	\$ 67.786,52	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial AU-VEV VILLAFRIA-EL VIESGO	19.000,00	\$ 20.956,24	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Panices	62.136,60	\$ 68.534,18	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PP9	55.680,00	\$ 61.412,81	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	20.246,60	\$ 22.331,19	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	120.442,27	\$ 132.843,01	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	52.806,20	\$ 58.243,13	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial La Tenderina Oviedo Asturias	61.458,73	\$ 67.786,52	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial AU-VEV VILLAFRIA-EL VIESGO	19.000,00	\$ 20.956,24	CERTIFICADO		
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Panices	62.136,60	\$ 68.534,18	CERTIFICADO		
Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PP9	55.680,00	\$ 61.412,81	CERTIFICADO								
Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	20.246,60	\$ 22.331,19	CERTIFICADO								
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL	d) Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica (mín: \$237,061.15)	\$ 432.107,08	\$ 2.160.535,40								





**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE**


No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA SOLICITADO	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE		FISCALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES (ULTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE		
				COMPONENTE	TOTAL		EUROS	DÓLARES					
4	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	e)Redes subterráneas de energía eléctrica (mín: \$237,061.15)	\$ 1.422.366,87	\$ 432.107,08	\$ 8.682.406,55	Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	120.442,27	\$ 132.843,01	CERTIFICADO	X			
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	52.806,20	\$ 58.243,13	CERTIFICADO				
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial La Tenderina Oviedo Asturias	61.458,73	\$ 67.786,52	CERTIFICADO				
						Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial AU-VEV VILLAFRIA- EL VIESGO	19.000,00	\$ 20.956,24	CERTIFICADO				
						a)Agua Potable (mín: \$237,061.15)	\$ 2.175.834,17	Supervisión y Dirección de las obras de Abastecimiento de los Municipios de Sallent Avinyo,Calders.	1.752.880,53	\$ 1.933.357,11	CERTIFICADO	X	
						b)Alcantarillado Sanitario y Pluvial (mín: \$237,061.15)	\$ 242.477,06	Urbanización Sol y Padris-Balmes		\$ 242.477,06	CERTIFICADO	X	
	c)Regeneración Urbana (mín: \$237,061.15)	\$ 242.477,06	Urbanización Sol y Padris-Balmes		\$ 242.477,06	CERTIFICADO	X						
	d)Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica (mín: \$237,061.15)	\$ 242.477,06	Urbanización Sol y Padris-Balmes		\$ 242.477,06	CERTIFICADO	X						
	e)Redes subterráneas de energía eléctrica (mín: \$237,061.15)	\$ 5.779.141,21	Fiscalización de la construcción proyecto Hidroeléctrico Delisitansagua		\$ 5.779.141,21	CERTIFICADO	X						

1 euro = 1.10296 dólares

COMISION TÉCNICA:

  
 ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. MAXIMILIANO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA -

OBJETO:

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CODIGO:

CPI-ML-CAF-REG-03-2015


#### EQUIPO


No.	PROVEEDOR	EQUIPO SOLICITADO	CANTIDAD	DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO SAITEC - NOEGA -COPADE	Estación Total	2	Compromiso de arrendamiento	X	
		Camionetas	3	Compromiso de compra	X	
		Sistema GNSS de doble frecuencia para método de precisión RTK con GLONASS y GPS de precisión menor o igual a 1 m	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Densímetro nuclear	1	Acta notariada	X	
		Prensa hidráulica	1	Acta notariada	X	
		Megóhmetro para medir el aislamiento eléctrico en baja y media tensión	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Telurímetro para medir la resistividad de suelo	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Multímetro	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Indicador de tensión para 13.8 KV	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Galvanómetro	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Luxómetro	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Medidor de distancia laser, menor o igual a 100 metros	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Cámara termográfica para medir los puntos calientes de falla	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Equipo de prueba de potencial aplicado (HI-POT) 40000 VAC y VDC (Equipo VLF a 0.1 Hz con mediciones de descargas parciales)	1	Compromiso de arrendamiento	X	
		Sonómetro para las respectivas mediciones de ruido	1	Compromiso de arrendamiento	X	
2	ASOCIACIÓN STANDARD CONSULTING STI	Estación Total	2	Compromiso de compra	X	
		Camionetas	3	Compromiso de compra	X	
		Sistema GNSS de doble frecuencia para método de precisión RTK con GLONASS y GPS de precisión menor o igual a 1 m	1	Compromiso de compra	X	
		Densímetro nuclear	1	Compromiso de compra	X	
		Prensa hidráulica	1	Compromiso de compra	X	
		Megóhmetro para medir el aislamiento eléctrico en baja y media tensión	1	Compromiso de compra	X	
		Telurímetro para medir la resistividad de suelo	1	Compromiso de compra	X	
		Multímetro	1	Compromiso de compra	X	
		Indicador de tensión para 13.8 KV	1	Compromiso de compra	X	
		Galvanómetro	1	Compromiso de compra	X	
		Luxómetro	1	Compromiso de compra	X	
		Medidor de distancia laser, menor o igual a 100 metros	1	Compromiso de compra	X	
		Cámara termográfica para medir los puntos calientes de falla	1	Compromiso de compra	X	
		Equipo de prueba de potencial aplicado (HI-POT) 40000 VAC y VDC (Equipo VLF a 0.1 Hz con mediciones de descargas parciales)	1	Compromiso de compra	X	
		Sonómetro para las respectivas mediciones de ruido	1	Compromiso de compra	X	


**EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO**

No.	PROVEEDOR	PERSONAL TÉCNICO	NOMBRE	MONTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA Y/O ESTUDIOS EXIGIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
3	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	SUPERINTENDENTE	Ing. José Angel Blanco Blanco	1.185.305,73	X	
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	Ing. Antonio Blanco Suárez	1.185.305,73	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Franklin Roberto Matita Palacios	948.244,58	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Fausto Rodrigo Amores Estrella	948.244,58	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Geovanny Fidel Arizaga Ortega	948.244,58	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Mario Heriberto Álvarez Mendez	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	Ing. Natalia Robredo Rubio	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN SANITARIA	Ing. Stalin Mauricio Arias Morales	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Ing. Julio Vicente Aldáz	948.244,58	X	
		ARQUITECTO	Ing. Alcázar Palacio	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ing. Diego Roberto Guachamín Paucaar	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing. Raúl Eduardo Pavón Coral	948.244,58	X	
		INGENIERO ELÉCTRICO	Ing. Edison Amadeo Idrovo Benabazcar	948.244,58	X	
		INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	Ing. Paulo Alberto Samaniego Rojas	948.244,58	X	
4	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	SUPERINTENDENTE	Ing. Albert Casajuna Palet	1.185.305,73	X	
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	Ing. Norberto Torres Pugués	1.185.305,73	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Walter Fabián Herrera León	948.244,58	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Pablo Anibal Quiñónez	948.244,58	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Jorge Luis Palacios Rieffro	948.244,58	X	
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN	Ing. Jhon Patricio Espinoza Rodríguez	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	Ing. Holger Manuel Benavides Muñoz	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN SANITARIA	Ing. Fernando Javier Jaramillo Idrovo	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Ing. Galo Costa Muñoz	948.244,58	X	
		ARQUITECTO	Arq. Xavier Medrano Picó	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ing. Mauricio Manolo Abarca Román	948.244,58	X	
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing. Galo Paul Guerrero Villalta	948.244,58	X	
		INGENIERO ELÉCTRICO	Ing. Antonio René Vega Palacios	948.244,58	X	
		INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	Ing. Miguel Angel Cuenca Apolo	948.244,58	X	

COMISIÓN TÉCNICA:

  
 ING. ALBA JAZMINA CORONEL  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. MÁXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO:

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CODIGO:

CPI-ML-CAF-REG-03-2015

#### METODOLOGIA Y CRONOGRAMA

No.	OFERENTE	DESARROLLO DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, ACCIONES, PRODUCTOS Y METAS		DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO QUE REVELE EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO		ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO PROPUESTO		PROGRAMA DE ACTIVIDADES, ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES Y TIEMPOS		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO SAITEC - NOEGA -COPADE	X		X			X		X		X
2	ASOCIACIÓN STANDARD CONSULTING STI	X		X		X		X			X
3	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	X		X		X		X			X
4	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	X		X		X		X			X

COMISION TÉCNICA:

  
ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
ING. MÁXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

# MUNICIPIO DE LOJA


## PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO  
CODIGO CPI-ML-CAF-REG-03-2015

METODOLOGÍA CUMPLE / NO CUMPLE (INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS)

No.	PROVEEDOR	INTEGRIDAD DE LA OFERTA	EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA	PLAN DE TRABAJO	EQUIPO MÍNIMO	PATRIMONIO (APLICABLE A PERSONAS JURÍDICAS)
1	CONSORCIO SAITEC NOEGA -COPADE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	ASOCIACIÓN STANDARD CONSULTING STI	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

### COMISION TÉCNICA:

  
ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA

  
ING. MAXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

**ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL  
PROCESO CPI-ML-CAF-REG-03-2015 CUYO OBJETO DE CONTRATACIÓN ES  
"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"**

**4.1.7.1 PATRIMONIO.-** La entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. El Patrimonio será evaluado exclusivamente en los procedimientos de Concurso Público.

En caso de asociación o consorcio el requerimiento patrimonial requerido se cubrirá con la sumatoria de los patrimonios de los miembros que integran la asociación o consorcio de conformidad a lo estipulado en el Artículo 13 literal b.2 de la RESOLUCIÓN INCOP No. 052-2011. De conformidad a lo establecido en los pliegos, el monto patrimonial mínimo del oferente es de \$ 237.061,15 dólares de los Estados Unidos de América.

**EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

**OFERENTE 1: CONSORCIO ADEPLAN-DOPEC FISCALIZACION**

**PATRIMONIO:**

ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CIA. LTDA.      \$ 103.873,39

DOPEC, S. L. \$ 833.278,36

**TOTAL PATRIMONIO DEL CONSORCIO                                      \$ 937.151,75 Si cumple**

**4.1.7.2 INFORMACION FINANCIERA DE REFERENCIA**

**Análisis de los Índices Financieros:**

**Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente = mayor o igual a 1,0**

**Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio= menor a 0,90**

**ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN CIA. LTDA**

Índice de Solvencia =  $628.840,59 / 527.487,73 = 1,19214259 = 1,19$

Índice de Endeudamiento =  $603.276,70 / 103.873,39 = 5,80780795 = 5,81$

La información financiera presentada por el consorciado ADEPLAN CIA. LTDA, presenta las siguientes novedades:

- Los rubros parciales del Pasivo Corriente del Balance General no cuadran con el subtotal respectivo.



- Los valores del Balance General no concuerdan con los declarados en el SRI.
- El cálculo de los índices se lo realiza con base a la información presentada al SRI en la declaración del impuesto a la renta.

#### **DOPEC, S. L.**

Índice de Solvencia =  $1.739.365,33/192.100,69 = 9,05444603 = 9,05$

Índice de Endeudamiento =  $2.067.529,44/833.278,36 = 2,47581805 = 2,48$

En la información financiera presentada por el consorciado DOPEC, S.L. se encuentra las siguientes novedades:

- Los valores registrados en el Balance General, no concuerdan con los registrados en los Balances presentados al órgano de control respectivo oficial del país de origen.

La información financiera presentada por el oferente se halla respaldada en la declaración realizada en el organismo público del país de origen.

#### **PROMEDIO PONDERADO DEL CONSORCIO ADEPLAN-DOPEC- FISCALIZACIÓN**

Participación de los Socios:

ADEPLAN CIA. LTDA = 50 %

DOPEC, S. L. = 50 %

Índice de Solvencia =  $0,50(1,19214259) + 0,50(9,05444603) = 5,12329431 = 5,12$

Índice de Endeudamiento =  $0,50(5,80780795) + 0,50(2,47581805) = 4,141813 = 4,14$

Los valores que se han considerado para el cálculo de los índices se los ha tomado de la información presentada a los organismos públicos del país de origen.

#### **OFERENTE 2: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A.**

**PATRIMONIO = 1.271.156,18 Si cumple**

##### **4.1.7.2 INFORMACION FINANCIERA DE REFERENCIA**

**Análisis de los Índices Financieros:**

**Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente = mayor o igual a 1,0**

**Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio = menor a 0,90**

Índice de Solvencia =  $247.389,71/24.693,45 = 10,0184344 = 10,02$

Índice de Endeudamiento =  $105.105,28/1.271.156,18 = 0,08268479 = 0,08$

Los valores que se han considerado para el cálculo de los índices se los ha tomado de la información presentada en el organismo público del país de origen.

### **OFERENTE 3: ASOCIACIÓN "STANDARD CONSULTING STI".**

#### **PATRIMONIO:**

a. Consorciado: INFRACONSULT CIA. LTDA.	\$128.314,86
b. Consorciado: TECHNODYNEGMBH CIA. LTDA.	\$ 135.897,57
c. Consorciado: SOCEBRO S. L.	0,00

Total \$ 264.212,43 Si cumple

#### **4.1.7.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA**

##### **Análisis de los Índices Financieros:**

**Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente = mayor o igual a 1,0**

**Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio = menor a 0,90**

##### **a.- Consorciado: INFRACONSULT CIA. LTDA.**

Índice de Solvencia =  $218.942,94 / 92.082,31 = 2,37768731 = 2,38$

Índice de Endeudamiento =  $92.082,31 / 128.314,86 = 0,71762779 = 0,72$

La información financiera presentada en el Balance General no concuerda con la registrada en la declaración del Impuesto a la Renta presentada al SRI.

##### **b.- Consorciado: TECHNODYNEGMBH CIA. LTDA**

Índice de Solvencia =  $128.343,02 / 15.343,92 = 8,36442187 = 8,36$

Índice de Endeudamiento =  $15.343,92 / 135.897,57 = 0,11290798 = 0,11$

La información financiera presentada en el Balance General no concuerda con la registrada en la declaración del Impuesto a la Renta presentada al SRI.

##### **c.- Consorciado: SOCEBRO S. L.**

Índice de Solvencia =  $1.505.778,57 / 616.969,97 = 2,44060269 = 2,44$

Índice de Endeudamiento =  $650.756,41 / 1.484.834,72 = 0,43826858 = 0,44$

La información financiera presentada en el Balance General, no cumple la ecuación contable básica y además no existe los Balances presentados al órgano de control respectivo oficial del país de origen.



## PROMEDIO PONDERADO DE LA ASOCIACIÓN "STANDARD CONSULTING STI"

La participación porcentual de los integrantes de la Asociación es:

a.- Consorciado: INFRACONSULT CIA. LTDA.	30 %
b.- Consorciado: TECHNODYNEGMBH CIA. LTDA	50%
c.- Consorciado: SOCEBRO S. L.	20 %

Índice de Solvencia =  $0,30 \times 2,37768731 + 0,5 \times 8,36442187 + 0,20 \times 2,44060269 = 5,38363767$   
= 5,38

Índice de Endeudamiento =  $0,30 \times 0,71762779 + 0,5 \times 0,11290798 + 0,2 \times 0,43826858$   
=  $0,35939604 = 0,36$

## OFERENTE 4: CONSORCIO SAITEC-NOEGA-COPADE

### PATRIMONIO:

a.- Consorciado SAITEC S.A.	\$11.886.830,02
b.- Consorciado NOEGA INGENIEROS S.L.	\$ 0,00
c.- Consorciado COPADE CONSULTORÍA PARA DESARROLLO CIA. LTDA.	\$ 552.523,20
TOTAL	\$ 12.439.353,22

Si cumple

### 4.1.7.2 INFORMACION FINANCIERA DE REFERENCIA

Análisis de los Índices Financieros:

Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente = mayor o igual a 1,0

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio = menor a 0,90

#### a.- Consorciado SAITEC S.A.

Índice de Solvencia =  $9.054.217,06 / 1.471.517,61 = 6,15297907 = 6,15$

Índice de Endeudamiento =  $2.919.598,55 / 11.886.830,02 = 0,24561624 = 0,25$

- Este Consorciado presenta Balance General con fecha de elaboración 31/12/2015.
- La fecha de corte del Balance General presentado es 31/12/2015.
- El Balance General no presenta firmas de responsabilidad.

#### b.- Consorciado NOEGA INGENIEROS S.L.

Índice de Solvencia =  $1.516.025,07 / 448.201,05 = 3,38246657 = 3,38$

Índice de Endeudamiento =  $848.768,49 / 1.385.816,43 = 0,6124682 = 0,61$

- Este Consorciado presenta Balance General con fecha de elaboración 31/12/2015.
- La fecha de corte del Balance General presentado es 31/12/2015.

- El balance General presentado no cuenta con firmas de responsabilidad.
- No existe Balances presentados al órgano de control respectivo oficial del país de origen.

**c.- Consorciado COPADE CONSULTORÍA PARA DESARROLLO CIA. LTDA.**

Índice de Solvencia =  $667.526,86/38.311,09 = 17,4238546 = 17,42$

Índice de Endeudamiento =  $225.056,32/552.523,2 = 0,40732465 = 0,41$

**PROMEDIO PONDERADO DEL CONSORCIO SAITEC-NOEGA-COPADE**


La participación porcentual de los integrantes del Consorcio es:

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| - SAITEC S.A.           | 33 % |
| - NOEGA INGENIEROS S.L. | 34 % |
| - COPADE CIA. LTDA.     | 33 % |


Índice de solvencia=  $0,33 \times 6,15297907 + 0,34 \times 3,38246657 + 0,33 \times 17,4238546$   
 $= 8,93039374 = 8,93$

Índice de Endeudamiento =  $0,33 \times 0,24561624 + 0,34 \times 0,6124682 + 0,33 \times 0,40732465$   
 $= 0,42370968 = 0,42$


Atentamente,



**ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA**



**ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA**



**ING. MAXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA**

## MUNICIPIO DE LOJA


### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -


OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
 CODIGO: CPI-ML-CAF-REG-03-2015

#### CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE	PLAN DE TRABAJO	PUNTAJE TOTAL
		20 PUNTOS	25 PUNTOS	35 PUNTOS		
1	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL	20,00	25,00	31,75	20,00	96,75
2	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	20,00	25,00	28,30	20,00	93,30

#### COMISION TÉCNICA:

  
 ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA

  
 ING. MAXIMILIANO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

# MUNICIPIO DE LOJA

## PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRA  
 CODIGO: CPI-ML-CAF-REG-03-2015

### EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (20 PUNTOS)

No.	PROVEEDOR	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE	FISCALIZACIÓN O ESTUDIOS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	PUNTAJE TOTAL OFERENTE
				EUROS	DÓLARES		
1	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	2.203.093,04	Asistencia Técnica a la Dirección de la obra para el Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras incluidas en el proyecto de construcción de la vía de conexión del corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico IV fase, enlace de Lieres Consultoría y Asistencia en materia de control y Vigilancia durante la ejecución de distintas obras Control y vigilancia de las obras: "Vial de conexión entre las carreteras N-I y BU-740 en Miranda de Ebro, Provincia de Burgos Fiscalización del Proyecto de Ejecución del Puente sobre el Torrent de l'Om y proyecto de adecuación de los accesos de la carretera B-124 Proyecto de Urbanización Nord Informe de sostenibilidad ambiental y memoria ambiental del Plan Parcial del Camino de la Salud Asistencia técnica para la dirección de obra del Proyecto del Vial de conexión entre el puente sobre el Río Segre, en prolongación de la calle Príncipe de Viana y la N-II Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Variante de Solivella Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Carretera C-Margalef Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Carretera de Trencarroques y Valldemar	806.063,15	889.055,41	CERTIFICADO	20,00
				734.644,00	810.282,95	CERTIFICADO	
				456.729,79	503.754,68	CERTIFICADO	
				26.500,00	29.228,44	CERTIFICADO	
				46.899,07	51.727,80	CERTIFICADO	
				7.540,00	8.316,32	CERTIFICADO	
				44.181,03	48.729,91	CERTIFICADO	
				29.975,00	33.061,23	CERTIFICADO	
				110.411,36	121.779,31	CERTIFICADO	
				88.228,81	97.312,85	CERTIFICADO	
				3.629,97	4.003,72	CERTIFICADO	


### EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (20 PUNTOS)

No.	PROVEEDOR	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE	FISCALIZACIÓN O ESTUDIOS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ÚLTIMOS 10 AÑOS)	MONTO DE FISCALIZACIÓN		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	PUNTAJE TOTAL OFERENTE
				EUROS	DÓLARES		
2	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	2.029.981,44	Asistencia técnica para la redacción del estudio previo de la carretera C-253 entre la Riera de Calonge y el acceso de Palamós Urbanización del entorno de la piscina de Canovelles Asistencia técnica para la redacción del estudio informativo Prolongación de la Línea de FGC a Castellar del Valles Asistencia técnica para la redacción del proyecto Mejora de caminos del terminal de Balaguer Proyecto de licitación para los contratos de concesión de obra pública de los sectores 2 HU y 3 HU de la provincia de Huesca de la red de Carreteras de Aragón Asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas de mejora de la evacuación I de la Accesibilidad del Intercambiador de Verdaguier Redacción del estudio de seguridad y salud, memoria ambiental de urbanización del Talús de la Rambla Asistencia técnica a la redacción del proyecto constructivo de la carretera C-59 Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo Mejora de la accesibilidad y adaptación a la normativa del intercambiador de Verdaguier	12.288,14 16.662,71 579.000,00 33.000,00 87.500,00 230.260,00 17.950,00 17.990,00 488.469,00	13.553,32 18.378,30 638.613,84 36.397,68 96.509,00 253.967,57 19.798,13 19.842,25 538.761,77	CERTIFICAD O CERTIFICAD O CERTIFICAD O CERTIFICAD O CERTIFICAD O CERTIFICAD O	20,00

PRESUPUESTO REFERENCIAL:	2.370.611,45
PARAMETRO: ≥ 80% P. Referencial	1.896.489,16

1 euro = 1.10296 dólares

#### COMISION TÉCNICA:

  
 ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
 PRESIDENTA DE LA COMISION TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA

  
 ING. MÁXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA

## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN

OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CODIGO: CPI-ML-CAF-REG-03-2015

#### EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (25 PUNTOS)


No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA SOLICITADO	MONTO JUSTIFICADO POR OFERENTE	OBRA	MONTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	PUNTAJE POR COMPONENTE	PUNTAJE TOTAL OFERENTE
						EUROS	DÓLARES			
1	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	a) Agua Potable (4 PUNTOS)	\$ 2.212.411,41	\$ 11.578.261,83	Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	1.744.063,64	\$ 1.923.632,43	CERTIFICADO	4,00	
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG	2.118.543,54	\$ 2.336.668,78	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	2.401.669,44	\$ 2.648.945,32	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	1.804.135,82	\$ 1.989.889,64	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	2.429.032,47	\$ 2.679.125,65	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	1.744.063,64	1.923.632,43	CERTIFICADO		
		b) Alcantarillado Sanitario y Pluvial (5 PUNTOS)	\$ 4.405.943,84	\$ 11.578.261,83	Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG	2.118.543,54	2.336.668,78	CERTIFICADO	5,00	
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	2.401.669,44	\$ 2.648.945,32	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	1.804.135,82	\$ 1.989.889,64	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	2.429.032,47	\$ 2.679.125,65	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	1.744.063,64	1.923.632,43	CERTIFICADO		
					Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG	2.118.543,54	2.336.668,78	CERTIFICADO		
c) Regeneración Urbana (5 PUNTOS)	\$ 7.445.235,29	\$ 11.578.261,83	Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	1.744.063,64	1.923.632,43	CERTIFICADO	5,00			
			Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG	2.118.543,54	2.336.668,78	CERTIFICADO				
			Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	2.401.669,44	\$ 2.648.945,32	CERTIFICADO				
			Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	1.804.135,82	\$ 1.989.889,64	CERTIFICADO				
			Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	2.429.032,47	\$ 2.679.125,65	CERTIFICADO				
			Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	1.744.063,64	1.923.632,43	CERTIFICADO				


d) Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica (5 PUNTOS)	\$ 2.600.546,66	\$ 11.578.261,83		Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	2.429.032,47	\$ 2.679.123,65	CERTIFICADO				
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	1.744.063,64	1.923.632,43	CERTIFICADO				
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG	2.118.543,54	2.336.668,78	CERTIFICADO				
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	2.401.669,44	\$ 2.648.943,32	CERTIFICADO			5,00	
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	1.804.135,82	\$ 1.989.889,64	CERTIFICADO				
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	2.429.032,47	\$ 2.679.123,65	CERTIFICADO				
e) Redes subterráneas de energía eléctrica (6 PUNTOS)	\$ 9.660.115,44	\$ 11.578.261,83		Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables PP5 Las Campas Paniceres	1.744.063,64	\$ 1.923.632,43	CERTIFICADO				
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables Fase dos del Plan Parcial PPG	2.118.543,54	2.336.668,78	CERTIFICADO				
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras urbanizables AUS-LLO - La Lloral	2.401.669,44	\$ 2.648.943,32	CERTIFICADO			6,00	
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Parcial Mercadín Oviedo-Asturias	1.804.135,82	\$ 1.989.889,64	CERTIFICADO				
				Redacción del proyecto y Dirección de las obras del proyecto del Plan Especial Rayo Mercadín Bajo Oviedo Asturias	2.429.032,47	\$ 2.679.123,65	CERTIFICADO				
a) Agua Potable (4 PUNTOS)	\$ 2.212.411,41	\$ 20.029.135,47		Supervisión y Dirección de las obras de Abastecimiento de los Municipios de Sallent Avinyo, Calders.	4.382.201,34	\$ 4.833.392,79	CERTIFICADO				
				Proyecto de urbanización del plan parcial S4 sud Begur Girona	1.304.750,60	\$ 1.439.087,72	CERTIFICADO				
				Proyecto constructivo de la calle Almogavers Barcelona	1.049.841,51	\$ 1.157.933,20	CERTIFICADO			4,00	
				Urbanización del tercer polígono de Martivell de Gélida	1.183.583,94	\$ 1.305.443,74	CERTIFICADO				
				Construcción de la urb. E infraestructura de las calles Selva de Mar y Bolivia	952.000,00	\$ 1.050.017,92	CERTIFICADO				
				Centro de servicios avanzados en Camp Mountainolla de Granollers	488.981,00	\$ 539.326,48	CERTIFICADO				
				Urb. La Vinllota en el Mollet	1.089.027,48	\$ 1.201.153,75	CERTIFICADO				
				Urb. Del sector de Can Colomer Terrassa	7.709.053,71	\$ 8.502.777,87	CERTIFICADO				
				Proyecto de urbanización del plan parcial S4 sud Begur Girona	1.304.750,60	\$ 1.439.087,72	CERTIFICADO				
				Proyecto constructivo de la calle Almogavers Barcelona	1.049.841,51	\$ 1.157.933,20	CERTIFICADO				
				Urbanización del tercer polígono de Martivell de Gélida	1.183.583,94	\$ 1.305.443,74	CERTIFICADO			5,00	
				Construcción de la urb. E infraestructura de las calles Selva de Mar y Bolivia	952.000,00	\$ 1.050.017,92	CERTIFICADO				
				Centro de servicios avanzados en Camp Mountainolla de Granollers	488.981,00	\$ 539.326,48	CERTIFICADO				
b) Alcantarillado Sanitario y Pluvial (5 PUNTOS)	\$ 4.405.943,84	\$ 15.195.742,68		Urb. La Vinllota en el Mollet	1.089.027,48	\$ 1.201.153,75	CERTIFICADO				


CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN		e)Regeneración Urbana (5 PUNTOS)		d)Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica (5 PUNTOS)		e)Redes subterráneas de energía eléctrica (6 PUNTOS)	
2	25,00	5,00	Urb. Del sector de Can Collomer-Terrassa	7.709.053,71	\$ 8.502.777,87	CERTIFICADO	
			Proyecto de urbanización del plan parcial S4 sud Begur Girona	1.304.750,60	\$ 1.439.087,72	CERTIFICADO	
			Proyecto constructivo de la calle Almogavers Barcelona	1.049.841,51	\$ 1.157.933,20	CERTIFICADO	
			Urbanización del tercer polígono de Martvell de Gélida	1.183.583,94	\$ 1.305.445,74	CERTIFICADO	
			Construcción de la urb. E infraestructura de las calles Selva de Mar y Boiivia	952.000,00	\$ 1.050.017,92	CERTIFICADO	
			Centro de servicios avanzados en Camp Mountainolla de Granollers	488.981,00	\$ 539.326,48	CERTIFICADO	
			Urb. La Vinllota en el Mollet	1.089.027,48	\$ 1.201.153,75	CERTIFICADO	
			Urb. Del sector de Can Collomer-Terrassa	7.709.053,71	\$ 8.502.777,87	CERTIFICADO	
			Proyecto de urbanización del plan parcial S4 sud Begur Girona	1.304.750,60	\$ 1.439.087,72	CERTIFICADO	
			Proyecto constructivo de la calle Almogavers Barcelona	1.049.841,51	\$ 1.157.933,20	CERTIFICADO	
			Urbanización del tercer polígono de Martvell de Gélida	1.183.583,94	\$ 1.305.445,74	CERTIFICADO	
			Construcción de la urb. E infraestructura de las calles Selva de Mar y Boiivia	952.000,00	\$ 1.050.017,92	CERTIFICADO	
			Centro de servicios avanzados en Camp Mountainolla de Granollers	488.981,00	\$ 539.326,48	CERTIFICADO	
			Urb. La Vinllota en el Mollet	1.089.027,48	\$ 1.201.153,75	CERTIFICADO	
			Urb. Del sector de Can Collomer-Terrassa	7.709.053,71	\$ 8.502.777,87	CERTIFICADO	
			Proyecto de urbanización del plan parcial S4 sud Begur Girona	1.304.750,60	\$ 1.439.087,72	CERTIFICADO	
			Proyecto constructivo de la calle Almogavers Barcelona	1.049.841,51	\$ 1.157.933,20	CERTIFICADO	
			Urbanización del tercer polígono de Martvell de Gélida	1.183.583,94	\$ 1.305.445,74	CERTIFICADO	
			Construcción de la urb. E infraestructura de las calles Selva de Mar y Boiivia	952.000,00	\$ 1.050.017,92	CERTIFICADO	
			Centro de servicios avanzados en Camp Mountainolla de Granollers	488.981,00	\$ 539.326,48	CERTIFICADO	
			Urb. La Vinllota en el Mollet	1.089.027,48	\$ 1.201.153,75	CERTIFICADO	
Urb. Del sector de Can Collomer-Terrassa	7.709.053,71	\$ 8.502.777,87	CERTIFICADO				
Proyecto de urbanización del plan parcial S4 sud Begur Girona	1.304.750,60	\$ 1.439.087,72	CERTIFICADO				
Proyecto constructivo de la calle Almogavers Barcelona	1.049.841,51	\$ 1.157.933,20	CERTIFICADO				
Urbanización del tercer polígono de Martvell de Gélida	1.183.583,94	\$ 1.305.445,74	CERTIFICADO				
Construcción de la urb. E infraestructura de las calles Selva de Mar y Boiivia	952.000,00	\$ 1.050.017,92	CERTIFICADO				
Centro de servicios avanzados en Camp Mountainolla de Granollers	488.981,00	\$ 539.326,48	CERTIFICADO				
Urb. La Vinllota en el Mollet	1.089.027,48	\$ 1.201.153,75	CERTIFICADO				
Urb. Del sector de Can Collomer-Terrassa	7.709.053,71	\$ 8.502.777,87	CERTIFICADO				
Proyecto de urbanización del plan parcial S4 sud Begur Girona	1.304.750,60	\$ 1.439.087,72	CERTIFICADO				
Proyecto constructivo de la calle Almogavers Barcelona	1.049.841,51	\$ 1.157.933,20	CERTIFICADO				
Urbanización del tercer polígono de Martvell de Gélida	1.183.583,94	\$ 1.305.445,74	CERTIFICADO				
Construcción de la urb. E infraestructura de las calles Selva de Mar y Boiivia	952.000,00	\$ 1.050.017,92	CERTIFICADO				
Centro de servicios avanzados en Camp Mountainolla de Granollers	488.981,00	\$ 539.326,48	CERTIFICADO				
Urb. La Vinllota en el Mollet	1.089.027,48	\$ 1.201.153,75	CERTIFICADO				
Urb. Del sector de Can Collomer-Terrassa	7.709.053,71	\$ 8.502.777,87	CERTIFICADO				

1 euro = 1,10296  
dólares

COMISION TÉCNICA:

  
ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA

  
ING. MÁXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



MUNICIPIO DE LOJA


PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
 CODIGO: CPH-MIL-CAF-REG-03-2015

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE (35 PUNTOS)

No.	PROVEEDOR	PERSONAL TÉCNICO	NOMBRE	PARTE ACADÉMICA (5 PUNTOS)				EXPERIENCIA PROFESIONAL (30 PUNTOS)				PUNTAJE PONDERAD O OFERENTE	PUNTAJE TOTAL OFERENTE		
				Diplomado (1,5 puntos)	Especialista (2,0 puntos)	Maestría (2,5 puntos)	Doctorado (3,0 puntos)	Cursos	PUNTAJE ACADÉMICO DEL	MONTO MÍNIMO SOLICITADO POR PROYECTO	PROYECTOS SOLICITADOS			PUNTAJE EXPERIENCIA DEL	
1	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	SUPERINTENDENTE (6 puntos)	Ing. José Angel Blanco Blanco			2,50		0,80	3,30	10.000.000,00	6,00	30,00	5,71	31,75	
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (4 puntos)	Ing. Antonio Blanco Suárez			2,50		0,80	3,30	5.000.000,00	6,00	30,00	3,81		
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Franklin Roberto Melita Palacios							0,00	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,86
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Fausto Rodrigo Amores Estrella					0,60		0,60	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,87
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Geovanny Fidel Arizaga Ortega							0,00	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,86
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Mario Heriberto Álvarez Méndez							0,00	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,86
		ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA (3 puntos)	Ing. Natalia Robredo Rubio							0,00	711.183,44	Sumatoria	30,00		2,57
		ESPECIALISTA EN SANITARIA (3 puntos)	Ing. Stalin Mauricio Arias Morales					1,60		1,60	711.183,44	Sumatoria	30,00		2,71
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (3 puntos)	Ing. Julio Vicente Aldáz					1,60		1,60	592.652,85	Sumatoria	30,00		2,71
		ARQUITECTO (3 puntos)	Ing. Alejandro Alcázar Palacio					2,50		2,50	200.000,00	6,00	30,00		1,39
		ESPECIALISTA AMBIENTAL (1,5 puntos)	Ing. Diego Roberto Guachamin Paucair					2,50		2,50	200.000,00	6,00	30,00		1,39
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL (1,5 puntos)	Ing. Raul Eduardo Pavón Coral					2,50		2,50	200.000,00	6,00	30,00		1,39
		INGENIERO ELÉCTRICO (3 puntos)	Ing. Edison Amadeo Idrivo Benalcázar							0,00	592.652,85	Sumatoria	30,00		2,57
		INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES (3 puntos)	Ing. Paulo Alberto Samaniego Rojas					2,50		2,90	592.652,85	Sumatoria	30,00		2,82
2	CONSORCIO ADEPLAM DOPEC FISCALIZACIÓN	SUPERINTENDENTE (6 puntos)	Ing. Albert Casajuna Palet			2,50		0,40	0,40	10.000.000,00	6,00	30,00	5,21	28,30	
		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (4 puntos)	Ing. Norbert Torres Pujós					0,40	0,40	5.000.000,00	6,00	15,00	1,76		
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Walter Fabián Herrera Lech					0,20		0,20	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,86
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Pablo Anibal Quiñonez					0,40		0,40	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,87
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Jorge Luis Palacios Ríofrío					2,50		2,50	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,83
		AYUDANTE DE FISCALIZACIÓN (1 punto)	Ing. Jhon Patricio Espinosa Rodríguez					2,50		3,70	592.652,85	Sumatoria	30,00		0,96
		ESPECIALISTA EN SANITARIA (3 puntos)	Ing. Holger Manuel Benavides Muñoz					3,00		3,00	711.183,44	Sumatoria	30,00		2,83
		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (3 puntos)	Ing. Fernando Javier Jaramillo Idrivo					1,50		1,50	711.183,44	Sumatoria	30,00		2,70
		ARQUITECTO (3 puntos)	Ing. Galo Costa Muñoz					2,50		2,70	592.652,85	Sumatoria	30,00		2,80
		ESPECIALISTA AMBIENTAL (1,5 puntos)	Arq. Xavier Medrano Pico					2,50		0,00	592.652,85	Sumatoria	30,00		2,57
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL (1,5 puntos)	Ing. Mauricio Manolo Abarca Román					2,50		3,10	200.000,00	6,00	10,00		0,56
		INGENIERO ELÉCTRICO (3 puntos)	Ing. Galo Paul Guerrero Villalta					2,50		2,70	200.000,00	6,00	20,00		0,97
		INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES (3 puntos)	Ing. Antonio René Vega Palacios					2,50		1,30	592.652,85	Sumatoria	30,00		2,68
			Ing. Miguel Ángel Cuenca Apolo							0,20	592.652,85	Sumatoria	30,00		2,59

COMISION TÉCNICA:

  
 ING. ALBA JAZMINA CORONEL ORBE  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. MAXIMILIANO TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

**MUNICIPIO DE LOJA**  
**PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA**  
**CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -**


OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA


CODIGO: CPI-ML-CAF-REG-03-2015

**PLAN DE TRABAJO**

No.	OFERENTE	DESARROLLO DE OBJETIVOS, ACCIONES, PRODUCTOS Y METAS	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO QUE REVELE EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO	ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO PROPUESTO	PROGRAMA DE ACTIVIDADES, ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES Y TIEMPOS	PUNTAJE TOTAL
		5 PUNTOS	5 PUNTOS	5 PUNTOS	5 PUNTOS	20 PUNTOS
1	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2	CONSORCIO ADEPLAN DOPEC FISCALIZACIÓN	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

**COMISION TÉCNICA:**

  
 ING. ALBA JAZMINÁ CORONEL ORBE  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
 ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
 MIEMBRO DE LA COMISION TÉCNICA

  
 ING. MÁXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA