

**INFORME DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA  
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN INTERNACIONAL**

**OBJETO DE CONTRATACIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO  
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"**

En la reunión mantenida el día 20 de agosto del 2015, el Pleno de la Comisión Técnica, analizó los informes de evaluación de la oferta técnica entregados por parte de la subcomisión de apoyo a través del memorando N° 001-SA-LICOI-ML-CAF, de fecha 07 de agosto del 2015.

Cabe mencionar que para el presente proceso, en virtud de lo estipulado en el Manual Operativo del Proyecto; se integraron a la Subcomisión de Apoyo, en representación de la E.E.R.S.S.A. los Ings: Leobando Daniel Jaramillo y Jorge Paute, en representación de CNT EP, el Ing. Carlos Román Ruiz.

Producto del análisis realizado por la Comisión Técnica y acogiendo los informes de la Subcomisión de Apoyo, se obtienen los siguientes resultados:

**INTEGRIDAD DE LA OFERTA**

No	PROVEEDOR	I. FORMULARIO DE LA OFERTA											II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA	III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	
		1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES	1.4 SITUACIÓN FINANCIERA	1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO			2.1 COMPROMISO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
1	CONSORCIO LOJA 2015	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El detalle consta en los cuadros anexos.


**METODOLOGÍA CUMPLE NO CUMPLE (INTEGRIDAD DE LA OFERTA, REQUISITOS MÍNIMOS).**

<b>PARÁMETRO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Integridad de la oferta		X	
Equipo mínimo	X		
Personal técnico mínimo		X	
Experiencia General mínima	X		
Experiencia Específica mínima	X		
Experiencia mínima personal técnico		X	
Índices financieros	X		
Patrimonio (Personas Jurídicas)	X		
Metodología y cronograma		X	


El detalle consta en los cuadros anexos.

En base a lo anterior, y en vista que el oferente no cumple con los requisitos mínimos solicitados en los pliegos de contratación, la Comisión Técnica recomienda declarar desierto el presente proceso de contratación.


Atentamente:



LIC. ZOILA AZUCENA BRAVO MENDIETA  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA



ING. EDGAR ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



ING. MÁXIMO VICENTE TORRES BUSTAMANTE  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

SR. JOSÉ ALEKSANDR GUAMANZARA ARÉVALO  
SECRETARIO DE LA COMISIÓN

## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CODIGO: LICOI-MIL-CAF-REG-01-2015

#### INTEGRIDAD DE LA OFERTA

No.	PROVEEDOR	I. FORMULARIO DE LA OFERTA											II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA	III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO		
		1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE	1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES	1.4 SITUACIÓN FINANCIERA	1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO			2.1 COMPROMISO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO
1	CONSORCIO LOJA 2015	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

#### COMISIÓN TÉCNICA

Lic. Zoila Azucena Bravo Mendelera  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Edgar Enrique García Luzuriaga  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



# MUNICIPIO DE LOJA

## PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CODIGO: LICOI-ML- CAF -REG- 01-2015

### REQUISITOS MÍNIMOS: EQUIPO

No.	PROVEEDOR	EQUIPO SOLICITADO	CANTIDAD	DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO LOJA 2015	Estación Total	2	Factura comercial	X	
2		Retroexcavadora, 93 hp min.	6	Compromiso compra	X	
3		Volquete de 12 m3	3	Matrícula 2015	X	
4		Volquete de 8 m3	3	Compromiso compra	X	
5		Martillo neumático para excavadora 2700 J min.	2	Factura comercial	X	
6		Compresor de aire y soplete 2hp min.	1	Matrícula 2015	X	
7		min.	9	Factura comercial	X	
8		Bomba de agua para lodos 10 Hp min.	1	Factura comercial	X	
9		Cargadora frontal 170hp min.	2	Matrícula 2015	X	
10		Motoniveladora 185 hp min.	3	Matrícula 2015	X	
11		Vibrador 3hp min.	3	Factura comercial	X	
12		Módulos de Andamios	10	Factura comercial	X	
13		Rodillo vibratorio liso 99hp min.	3	Matrícula 2015	X	
14		Tanquero (Camión cisterna) 12 m3 min.	3	Matrícula 2015	X	
15		Distribuidor de asfalto 4m3 capacidad min.	3	Matrícula 2015	X	
16		Fresadora de pavimento asfáltico 173 hp min.	2	Matrícula 2015	X	
17		Excavadora sobre orugas 22Tn min.	2	Matrícula 2015	X	
18		Escoba mecánica 10hp min.	3	Matrícula 2015, Compromiso compra	X	
19		Planta asfáltica con generador 120 tn/h min.	1	Compromiso compra	X	
20		min.	2	Compromiso compra	X	
21		Bomba de prueba hidrostática	1	Factura comercial	X	
22		Rodillo hidráulico tandem 99hp min.	3	Matrícula 2015	X	
23		Perforadora de hormigón 4hp min.	1	Compromiso compra	X	
24		Planta de asfalto para RAP con generador 120Tn/h min.	1	Compromiso compra	X	
25		Soldadora de Electrofusión	2	Compromiso compra	X	
26		Máquina de Termofusión	2	Compromiso compra	X	
27		Carro grúa de 5 toneladas	1	Compromiso compra	X	
28		Cortadora de asfalto 8 hp min.	1	Factura comercial	X	
29		Megger para verificación de las características del cable subterráneo	2	Compromiso compra	X	
30		Máquinas de arrastre (puller) diseñadas para tendido de cables subterráneos con dinamómetro incorporado.	1	Compromiso compra	X	
31		Montacargas 4Tn min.	1	Compromiso compra	X	
32		Equipo de prueba de potencial aplicado(Hi-Pot) 5000 V DC	1	Compromiso compra	X	
33		Malla para tracción de cables	1	Compromiso compra	X	
34		Equipo porta-bobina para tendido de cable.	1	Compromiso compra	X	
35		cables.	1	Compromiso compra	X	
36		calibres).	3	Compromiso compra	X	
37		Máquina de comprimir conductores.	3	Compromiso compra	X	
38		Máquina peladora de capa semiconductor.	2	Compromiso compra	X	
39		Torquímetros	3	Compromiso compra	X	

#### COMISIÓN TÉCNICA

  
Lic. Zoila Azucena Bravo Mendieta  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
Ing. Edgar Enrique García Luzuriaga  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CODIGO: LICOI-ML- CAF -REG- 01-2015

#### REQUISITOS MÍNIMOS: EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

No.	PROVEEDOR	PERSONAL TÉCNICO	NOMBRE	TÍTULO PROFESIONAL	MONTO EXIGIDO	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	CONSORCIO LOJA 2015	INGENIERO JEFE SUPERINTENDENTE	René Fabián Castillo Aguirre	Ingeniero Civil	13.051.496,02	X		
2		INGENIERO CIVIL HIDRÁULICO RESIDENTE	Sergio Edison Paguay Fajardo	Ingeniero Civil	5.220.598,41	X		
3		INGENIERO CIVIL VIAL RESIDENTE	Clay Bryan Samaniego Aymar	Ingeniero Civil	5.220.598,41	X		
4		INGENIERO CIVIL ESPECIALIDAD GEOTECNIA RESIDENTE	Ángel Arnaldo Pizarro Vuele	Ingeniero Civil	5.220.598,41	X		
5		INGENIERO CIVIL VIAL ESPECIALIDAD TRÁNSITO RESIDENTE	Guillermo Renato Santillán Peralvo	Ingeniero Civil	5.220.598,41	X		
6		ARQUITECTO RESIDENTE	Óscar Guillermo González Rúales	Arquitecto	5.220.598,41	X		
7		INGENIERO ELÉCTRICO RESIDENTE	Gabo Gerardo Núñez Villacrés	Ingeniero Eléctrico	5.220.598,41	X		
8		INGENIERO ELÉCTRICO RESIDENTE	José Patricio Palacios Álvarez	Ingeniero Eléctrico	5.220.598,41	X		
9		INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES RESIDENTE	José Jefferson Estrada Basantes	Ingeniero en Electrónica y Control				X
10		ESPECIALISTA AMBIENTAL	Carlos Arcenio Zhigui Paqui	Ingeniero en Manejo y Conservación del medio ambiente	5.220.598,41	X		
11		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	Hernán Patricio Moreno Villacrés	Ingeniero Industrial	5.220.598,41	X		

#### COMISIÓN TÉCNICA

  
Lic. Zoila Azucena Bravo Mendieta

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
Ing. Edgar Enrique García Luzuriaga

MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

  
Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante

MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
 CODIGO: LICOI-ML- CAF -REG- 01-2015

#### REQUISITOS MÍNIMOS: EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE


No.	PROVEEDOR	MONTO JUSTIFICADO OBRAS CIVILES	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	MONTO DE FISCALIZACIÓN		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	CUMPLE	NO CUMPLE
				DÓLARES				
1	CONSORCIO LOJA 2015	100.278.817,13	Rehabilitación y reconstrucción de carretera Jipijapa La Cadena Reconstrucción y mejoramiento de la vía Sevilla de Oro San Pablo y obras anexas	44.581.992,26	55.696.824,87	Acta de Recepción Definitiva	X	

PRESUPUESTO REFERENCIAL: 52.205.984,09  
 PARAMETRO: ≥ 40% P. Referencial 20.882.393,64

#### COMISIÓN TÉCNICA



Lic. Zoila Azucena Bravo Mendieta  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Edgar Enrique García Luzuriaga  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Maximiliano Torres Bustamante  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
 CODIGO: LICOLMIL- CAF -REG- 01-2015

#### REQUISITOS MÍNIMOS: EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA SOLICITADO	OBRA	MONTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA		DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	MONTO JUSTIFICADO O OBRAS CIVILES		NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					DÓLARES	DÓLARES		DÓLARES	DÓLARES		
		a) Agua Potable	\$ 1.471.940,94	Agua potable Simbocal San Vicente	4.015.424,71	4.015.424,71	Acta Recepción Provisional	4.015.424,71	X		No justifica proyectos con utilización de tuberías PEAD unida por termofusión
		b) Alcantarillado Sanitario y Pluvial	\$ 2.937.295,89	Alcantarillado sanitario Prosperina	14.321.481,50	17.945.227,78	Acta Recepción Provisional	17.945.227,78	X		
		c) Regeneración Urbana	\$ 4.963.490,20	Alcantarillado Pluvial para la Urb. Las Orquídeas	3.623.766,28	19.253.486,25	Acta Recepción Provisional	19.253.486,25	X		
				Intercambiador de tráfico de la Av. De las Américas y calle 15 de Enero	105.223,75		Acta Recepción Provisional				
				Sistema integral de control y organización vehicular, Terminal Terrestre GAD Lago Agrio	91.369,64		Acta Recepción Provisional				
				Señalización vertical paso lateral Latacunga	2.405.000,00	23.274.813,19	Acta Recepción Definitiva	23.274.813,19	X		No se puede comprobar la experiencia específica pues las actas no contienen los rubros. Existe una certificación del Viceministerio de Gestión del Transporte, del Ing. Paul Santiago Hernández Guerrero, Director de Transporte Ferroviario del MTOP, indicando que se ejecutaron obras de soterramiento de redes de telefonía y fibra óptica
		d) Redes subterráneas de telefonía y fibra óptica	\$ 1.733.697,77	140 Principales intersecciones ferroviario con red vial estatal	20.673.219,80		Acta Recepción Definitiva				No se puede comprobar la experiencia específica pues las actas no contienen los rubros. Existe una certificación del Viceministerio de Gestión del Transporte, del Ing. Paul Santiago Hernández Guerrero, Director de Transporte Ferroviario del MTOP, indicando que se ejecutaron obras de soterramiento de redes de telefonía y fibra óptica

CONSORCIO  
 LOJA 2015

**REQUISITOS MÍNIMOS: EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE**

No.	PROVEEDOR	OBRAS SIMILARES	MONTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA SOLICITADO	OBRA	MONTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DÓLARES	DOCUMENTO JUSTIFICATIVO O	MONTO JUSTIFICADO OBRAS CIVILES DÓLARES		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO LOJA 2015	Obras similares de energía eléctrica	\$ 9.680.113,44	Fase 1 Intercambiador tráfico Av. De las Américas	708.369,59	Acta Recepción Provisional					
Intercambiador de la Av. Martha Roldós				282.170,33	Acta Recepción Definitiva						
Autopista Terrestre Pascuales				433.468,42	Acta Recepción Definitiva						
Vía de 2 carriles Terminal 25 de Junio hasta Terminal río Daule				1.008.804,83	Acta Recepción Definitiva						
Vía Albag Santo Domingo, soterramiento de cables				4.236.458,50	Acta Recepción Provisional						
Sistema eléctrico la Y de Albag a Tandapi				466.140,67	Certificado	49.771.006,12	X				
Aeropuerto Camilo Ponce Enriquez				19.556.213,99	Acta Recepción Definitiva						
140 Principales intersecciones ferroviario con red vial estatal				2.405.000,00	Acta Recepción Definitiva						
Señalización horizontal y vertical sistema ferroviario tramo Quito durán				20.673.219,80	Acta Recepción Definitiva						
										No se puede comprobar la experiencia específica pues las actas no contienen los rubros. Existe una certificación del Viceministerio de Gestión del Transporte, del Ing. Paul Santiago Hernández Guerrero, Director de Transporte Ferroviario del MITOP, indicando que se ejecutaron obras de soterramiento de redes de energía eléctrica.	

COMISIÓN TÉCNICA

*Luzmila*

Lic. Zolla Azucena Bravo Mendieta  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Edgar Enrique García Luzuriaga  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

*Maximo*

Ing. Maximo Vico Torres Bustamante  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



## MUNICIPIO DE LOJA

### PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA - REGENERACIÓN URBANA -

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CODIGO: LICOI-MIL-CAF-REG-01-2015


#### REQUISITOS MÍNIMOS: METODOLOGIA Y CRONOGRAMA

OFERENTE	a) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS		b) DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA												c) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS		OBSERVACIONES			
	Menor Plazo	25% Equipo adicional al mínimo	Planificación		Organización		Métodos constructivos		Cronograma de ejecución del proyecto		Recursos programados para la ejecución de la obra		Producciones, rendimientos o avances considerados en la oferta		Plan de logística					
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE				
CONSORCIO LOJA 2015	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

COMISIÓN TÉCNICA



Lic. Zoila Azucena Bravo Mendieta  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Edgar Enrique García Luzuriaga  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Máximo Vicente Torres-Bustamante  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA