INFORME DE CALIFICACION DE LA OFERTA
DEL PROCESO DE CONTRATACION POR CONCURSO PUBLICO
INTERNACIONAL

OBJETO DE CONTRATACI()N: “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
LOJ4”

En la reunién mantenida el dia 13 de julio del 2015, el Pleno de la Comisién Técnica, analizéd
los informes de evaluacion de la oferta técnica entregados por parte de la subcomision de
apoyo a través de los memorandos N° 002-SA-PRU de fecha 09 de julio del 2015 y N° 003-
SA-PRU de fecha 10 de julio del 2015.

Cabe mencionar que para la etapa de calificacién de la oferta técnica, y en virtud de lo
estipulado en el Manual Operativo del Proyecto; se integraron a la Subcomisién de Apoyo, en
representacion de la E.E.R.S.S.A. el Ing. Leobando Daniel Jaramillo y en representacion de
CNT EP, el Ing. Carlos Roman Ruiz.

Producto del anélisis realizado por la Comisién Técnica y acogiendo los informes de la
Subcomisién de Apoyo, se obtienen los siguientes resultados:
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METODOLOGIA CUMPLE NO CUMPLE (INTEGRIDAD DE LA OFERTA, REQUISITOS
MINIMOS).

PARAMETRO CUMPLE | NOCUMPLE | OBSERVACIONES
Integridad de la Oferta X
Personal Técnico X
Experiencia general minima 5%
Experiencia especifica minima X
Experiencia minima personal
técnico clave X
Plan de Trabajo X
Equipo Disponible X
Patrimonio (Aplica  para
personas juridicas) * X
Indices financieros X

El detalle consta en los cuadros anexos.
CALIFICACION DE LA OFERTA TECNICA

EVALUACION POR PUNTAJE

Una vez que se ha verificado que la oferta supera las etapas de integridad de la oferta y
cumplimiento de los requisitos minimos, se procede a realizar la Calificacion de la oferta por
puntaje, de lo cual se obtiene los siguientes resultados:

[_ Pardmetro Valoracién
Experiencia general 20.00 puntos
Experiencia especifica 25.00 puntos
Experiencia del personal técnico clave 25.35 puntos
Plan de trabajo 20.00 puntos
TOTAL | 90.35 puntos |

El detalle consta en los cuadros anexos.

Experiencia general: E] oferente justifica proyectos que cumplen el valor referencial exigido,
obteniendo un puntaje de 20 puntos.

Experiencia especifica: El oferente Justifica proyectos que cumplen el valor referencial exigido en
cada una de las obras similares, obteniendo un puntaje total de 25 puntos.



Experiencia del personal técnico clave: Se ha calificado al personal, tomando en cuenta la
parte académica y experiencia profesional de cada técnico.

En lo que corresponde a la parte académica, el ingeniero eléctrico y el ingeniero en
telecomunicaciones, tienen una maestria que no corresponde a la actividad especifica a
desarrollarse en el proyecto, como es redes eléctricas y telecomunicaciones soterradas.

Con respecto a la experiencia especifica del ingeniero eléctrico y el ingeniero en
telecomunicaciones, el personal no presenta documentacion que avale la experiencia en redes
soterradas, tanto en fiscalizacion, supervision o elaboracion de estudios.

El puntaje total obtenido en este pardmetro es de 25.35 puntos.

Plan de trabajo: El oferente cumple lo exigido en los pliegos, obteniendo un puntaje de 20
puntos.

En base a lo anterior, el puntaje total obtenido por el consorcio Adeplan-Greccat Fiscalizacion
es de 90.35 puntos, por lo que la Comision Técnica acuerda continuar a la etapa de
Evaluacién de la Propuesta Econémica en vista que ha sobrepasado el puntaje minimo
requerido establecido en los pliegos para el efecto.

Atentamente:

/ - ’
,QZG( (U ié&dy{ﬂr’lﬂﬁ/g

LIC. ZOILA AZUCENA BRAVO MENDIETA ING. EDGA
PRESIDENTA DE LA COMISION TECNICA

IQUE GARCIA LUZURIAG
LA COMISION TECNIC
/‘

SR. JOSE ALEKS GUAMANZARA AREVALO
SECRETARIO DE LA COMISION
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PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CE

OBJETO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOS'

MUNICIPIO DE LOJA

DE LOJA - REGENERACION URBANA -

CODIGO:  CPI-ML-CAF-REG- 01-2015
FECHA: 13 de julio del 2015

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (20 PUNTOS)

NTRAL DE LA CIUDAD

TENIBLE DEL CASCO URBANO GENTRAL DE LA CIUDAD DE LO.

MoNTO - MONTO DE FISCALIZACION DOCUMENTO PUNTAJE
No. PROVEEDOR JUSTIFICADO FISCALIZACION DE OBRAS JUSTIFICATIVO | TOTAL
OBRAS CIVILES
EUROS DOLARES
Estudios y disefios definitivos del manejo| 213.026.86 Acta Recepcién
integral de residuos sélidos de Esmeraldas e Definitiva
Estudios definitivos para la construccién del 3 Acta Recepcion
velédromo de Zamora RS Definitiva
Estudios y disefios definitivos del manejo| Acta Recepcidn
in'legral de residuos sélidos. Provincia de Los 170.000,00 Unica Deﬁgﬂ;va
Rios
< Acta Recepcion
36 Estudios CONELEC Octubre 2008 289.970,00 Definitiva
Estudios de la obra de Ciutat Vella 211.201,58 236.545,77 Certificado
Supervision de la obra de Ciutat Vella 148.341,26 166.142,21 Certificado
CONSORCIO ADEPLAN-
1 . 7.241.037,03 ) o . 20,00
GRECCAT FISCALIZACION Estudio y supervisién t.ecmca Plan de Barrios 87.740.98 98.269,90 Certificado
2007-2011 Palamos Mejora
Estudios Frente maritimo 835.016,79 935.218,80 Certificado
Soterramiento ronda norte los Gronollers 769.981,74 862.379,55 Certificado
Fiscalizacién de los eni tof 1.359.446,15 1.522.579,69 Certificado
Supervision y direccién de Ia urbanizacion .
Marina Badaliona 709.710,00 794.875,20 Certificado
Restitucion paisajistica de 3.8 Ha en el enlace
de Villafranca norte, 5.05 Ha en Villafranca 1.359.446,15 1.522.579,69 Certificado
centro y 1.7 Ha en Villafranca sur
TOTAL: 20,00
PRESUPUESTO REFERENCIAL: 2.370.611,45
PARAMETRO: = 80% P. Referencial 1.896.489,16
i A
ITasa de cambio: (16 de junio de 2015) D / 1euro=1.12 délares'

El oferente obtiene el total de Ia calificacién, en vista que mple con el

LAS OFERTAS, de los pliegos.

COMISION TECNICA

Lic. Zoila Azucena Bravo Mendieta
PRESIDENTA DE LA COMISION TECNICA

onto de experiencia general exigido en el item 4.2.1 Experiencia General, seccisn |V EVALUACION DE
i 4




MUNICIPIO DE LOJA

PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA -

OBJE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
CODIi CPI-ML-CAF-REG- 01-2015
FECH 13 de julio del 2015

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (25 PUNTOS)

MONTO DE MONTO TOTAL DE
N PROVEEDGR OBRAS CONSTRUCCION PR R CONSTRUCCION DE c"g%'gg:gggiﬁgg gBD:A TOTAL DOCUMENTO | PUNTAJ
SIMILARES DE OBRA OBRA JUSTIFICADO | JUSTIFICATIVO| E
SOLICITADO -
OBRA EUROS DOLARES
Foment de ciutat vella 6.135.739,00 515.675,76 577.556,85 Certificado
*J e —
Edificio de la Guardia Urbana de. 5
o 3.890.459,19 326.972,11 366.208,76 Certificado
Ronda norte de Granollers 17.017 42536 1.430.222,79 1.601.849,52 Certificado
Obras en Sanmarti Sarroca 1.680.688,31 141.252,78 158.203,12 Certificado
221241141
a) Agua Potable ’

) (f;:mos) Marina de Badallona 21.041.501,00 1.768.424,64 1.980.63559 | 11.469.636,54 Certificado 4,00
Bloque 2 poligono A Port de! -
|Badallona 8.691.818,48 730.500,45 818.160,50 Certificado
Bloque 1A polgono A especiat Port 7.441.539,38 62542124 700.471,78 Certificado
Sector 1B del poligono A plan o
especial Port Badallona 4.908.143,14 412.502,95 462.003,30 Certificado
Construccién puerto  deportivo ¥ N

B hesiliors A Beialion 51.041.636,86 4289.77420 | 4.804.547,10 Certificado
Foment de ciutat vella 6.135.739,00 1.026.951,15 | 1.150.18528 Certificado
Eificio do la Guardia Urbana ds| 3 oo 4c0 10 651.154,00 | 72020258 Certificado
Barcelona
Ronda norte de Granollers 17.017.425,36 2.848241,18 3.190.030,12 Certificado
Planta de aguas residuales| .
st 1.431.523,91 143152391 | 1.603.306,78 Certificado
b) Alcantarillado 4.405.943,84 Obras en Sanmarti Sarroca 1.680.688,31 281.300,23 315.056,26 Certificado
Sanitario y Pluvial 24.444.706,99 5,00
(5 puntos) Marina de Badallona 21.041.501,00 3521.758,93 | 3.944.370,00 Certificado
Dioguel 2 poligono AT Fort Sde | R AR 145476738 | 162033947 Certificado
|Badallona
Bloque 1A poligono A especial Port] | 539,38 124550562 | 1.394.96629 Certificado
Badallona
cactor ’Pi nd“" poligono A plant 505 14314 821.485,93 920.064.24 Certificado
D
1674 SOTSIUCION. puaiio] depGitio Ryl Sl o e 854294284 | 9568.09598 Certificado
|pesquero de Badallona
|Foment de ciutat velta 6.135.720,00 173535860 | 104260173 Cortificado
Ralfifo de ) Guardia Urhana del S8G 2oy o 1.100.330,73 | 123237041 Certificado
Barcelona
Ronda norte de Granollers 17.017.425,36 4.813.004,10 5.390.564,59 Certificado
Restitucion paisajistica Vil 1.359.446,15 1.359.446,15 | 1.522.579,69 Certificado
CONSORCIO
1 |ADEPLAN-GRECCAT| c) Regeneracién 7.445.235,29  |Obras en Sanmarti Samoca 1.680.688,31 475.345,69 532.387,17 Certificado
FISCALIZACION Urbana 40.120.347,87 5,00
(5 puntos) Marina de Badallona 21.041.501,00 5.951.125,30 6.665.260,33 Certificado
Bloque 2 poligono A Port de| g oo 16 4s 245828049 | 275328423 Certificado
Badallona
Bloquo 14 poligono A espedial Portl )y /ooy g 210467558 | 2.357.236,65 Certificado
Badallona
Sector 18 def poligono A plan| g5 14514 138816023 | 1554.739.45 Cerificado
especial Port Badallona
28,26 COnSIT “chi"’e" pueto deportvo Y| 5104163686 | 1443600323 | 16.168.323.61 Certificado
Foment de ciutat vella 6.135.739,00 606.143,54 678.880,76 Certificado
Edificlo de la GuardiaiUsbanalide| S 000 footis 384.334,56 430.454,73 Certificado
Barcelona
Ronda norte de Granollers 17.017.425,36 1.681.134 48 1.882.870,61 Certificado
d) Redes Obras en Sanmarti Sarroca 1.680.688,31 166.033,52 185.957,54 Certificado
subterrancas de 2.600.546,66
telefonia y fibra Marina de Badallona 21.041.501,00 2.078.668,30 2.328.109,16 | 13.481.816,65 Certificado 5,00
Gptica =
Bloque 2 poligono A Port de 1.818,48 56.656,06 961.694,81 Certificado
(5 puntos) e s 8.691.818, 856.656, §
Bloque 1A poligono A especial Port] 401 co0 g 73514225 | 82335932 Certificado
Badallona
Secr a ol pollgano A plan) 4 906 143,14 48487056 | 54305503 Certificado
p
ggs|Constiuccin puerto deportive yl 5y 4 o0 e 504235239 | 5647.434,68 Certificado
pesquero de Badallona




MUNICIPIO DE LOJA

PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA -

OBJE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOS

CODI' CPI-ML-CAF-REG- 01-2015
FECH 13 de julio del 2015

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (25 PUNTOS)

TENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

l Tasa de cambio: (16 de junio de 2015)'

1 euro = 1.12 délares

—

El oferente obtiene el total del puntaje, en vist
DE LAS OFERTAS, de los pliegos.

COMISION TECNICA
4

Lic. Zoila Azucena Bravo Mendieta

=

que cum) e/con los montos de experiencia especifica exigido en el
7 A

,—]

PRESIDENTA DE LA COMISION TECNICA

T gbriqueéa/rcia Luzuriaga

0 DE LA/COMISION TEGNICA

MONTO DE MONTO TOTAL DE
. MONTO PONDERADO DE
CONSTRUCGION CONSTRUCCION DE TOTAL | DOCUMENTO |PUNTAJ
No.|  PROVEEDOR SIMILARES DE OBRA OBRA OBRA SSUSIRACCIONDE R | 0 S o JUSTIFICATIVO|  E
SOLICITADO .
OBRA EUROS DOLARES

Foment de ciutat vella 6.135.739,00 2.251.609,87 2.521.803,05 Certificado

Edificio de la Guardia Urbana de 3.890.459,19 1427.66769 | 1598.987.81 Certificado

Barcelona

Ronda norte de Granollers 17.017.425,36 6.244.822 81 6.994 201,55 Certificado

Obras en Sanmarti Sarroca 1.680.688,31 616.756,09 690.766,82 Certificado

Bt i 9.660.115,44
sublorrancas | Marina de Badaflona 21.041.501,00 772152325 | 8648.10604 | 5008020322 | Certificado | 6,00
encrgia eléctrica

| T | T

Bloque 2 paligono A Port de 8691.818,48 3.189.605,08 | 357235769 Certificado

Badallona

e— | " | TR |

Bloque 1A poligono A especial Port 7.441.539,38 2.730.794,70 3.058.490,06 Certificado

Badallona

R
Sector 1B del poligono A plan; .
o o ol 4.908.143,14 1.801.12347 | 2.017.25829 Ceriificado
3670 c"”s""’“(‘;‘;"n puerto deportivo y| .041.636,86 18.730.564,21 | 20.978.231.91 Certificado
TOTAL: 25,00

em 4.2.2 Experiencia Especifica, seccion IV EVALUACION
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